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TITOLO I°
PARTE AMMINISTRATIVA

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO-DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto ha per oggetto il rifacimento dellimpermeabilizzazione delle gradinate del
campo da Baseball di via Sacripanti. Contestualmente dovra essere demolito e rifatto |l
massetto in calcestruzzo dei corselli inferiore e superiore e ripristinare le parti di
calcestruzzo ammalorato della struttura .

L'impermeabilizzazione sara realizzata con un sistema ad alte prestazioni, di tipo
continuo, specifico per coperture pedonali, basato su una membrana poliuretanica ad
indurimento istantaneo applicata a spruzzo il cui ciclo di applicazione prevede varie
fasi, come descritto ai punti successivi.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progettc esecutivo con i relativi allegati dei quali
I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

|.’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarie e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri
obbiighi, trova sempre applicazione I'art. 1374 del codice civile.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fara
riferimento alle leggi vigenti, al D.Lgs. 50/2016 ed alle linee guida dell’ANAC.

Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO-CATEGORIE
PREVALENTI,SCORPORABILI,SUBAPPALTABILI

- 2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad € 140.882,00
comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., al netto
di IVA.

Tale importo & cosi distinto: € 137.200,71 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.681,29 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs.81/2008.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso & costituito da oneri
della sicurezza di tipo generale, cioé compresi dentro i prezzi unitari delle singole
lavorazioni.

L'importo dei lavori & interamente da computarsi “a misura”.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso
offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta
ed aumentato degli oneri per la sicurezza non oggetto dell'offerta, ai sensi dell'articolo
26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell'art.1 della legge 3
agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavore”.

- 2.2 INDIVIDUAZIONE CATEGORIA PREVALENTE/GRUPPI DI LAVORAZIONI
OMOGENEE/OPERE A MISURA

| lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OS 8: OPERE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE”, secondo la classificazione dell'allegato A al D.P.R. 207
del 5 ottobre 2010.

Oltre alla categoria prevalente sono previste lavorazioni che superano il 10%
dell'importo complessivo dell'appalto:

[ 3% ]
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“OG 1: EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI"secondo la classificazione dell'allegato A al
D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

Tutte le lavorazioni sono Scorperabili e/o, a scelta dellimpresa, subappaltabili ai sensi
e per gli effetti dellart. 105 del D. Lgs. 50/2016 esciusivamente ad operatori in
possesso delle relative qualificazioni, oppure il concorrente potra avvalersi dell'istituto
di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Cat. Cat.
LAVORAZIONI Importo in Euro
DPR 34/2000( DM 207/2010
CATEGORIA PREVALENTE “OS 8" 0s8 104.440,92
CATEGORIE SECONDARIE 0G 1 36.441,08
TOTALE 140.882,00

- 2.3 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
| gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella:

Percentuale | Importo lavori compresi
Lavorazioni omogenee rispetto al oneri sicurezza
totale % Euro

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA 50,963 71.797,99
POLIURETANICA
DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MASSETTI 11,875 16.729,33
RIPRESA FERRI ARMATURA CLS. 4,972 7.004,40
RIPRISTINO SPOGLIATO! 24,406 34.384,24
LAVORI IN ECONOMIA 7,784 10.966,04

TOTALE 100,000 140.882,00

L'importo di cui sopra € preso a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei
lavori. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed
entro i limiti di legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantita, e cid tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

L’Amministrazione si riserva percio linsindacabile facoltd di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra necessarie, nell'interesse della buona
riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'appaitatore possa trarne motivo per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti
dal presente capitolato e nei limiti della normativa vigente.

Non sono previsti lavori a corpo.

- 2.4. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto sara regolato mediante stipula di un contratto “a misura”.

2. L'importo finale del corrispettivo da liquidarsi allimpresa pertanto potra variare,
in aumento o in diminuzione in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in
sede di contabilita.

Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’'INTERVENTO.
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

E' esaustivamente descritto negli elaborati progettuali.

Articolo 4
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto, entro 45 giomni, il direttore dei lavori procedera alla
consegna dei lavori.
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Prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la
seguente documentazione:

- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
di cui all'art.6 del presente capitolato;

- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici;

- Dichiarazione dell'organicc medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

- Piano di sicurezza e coordinamento, quando richiesto in base alle indicazioni
riportate nel seguente art. 16;

- Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio anche del Piane di sicurezza e di
coordinamento se quest'ultimo & necessario, cosi come indicato al punto precedente.
(in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza al coordinatore per I'esecuzione);

- La documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33
Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei
cantieri temporanei o mobili”,

- Cronoprogramma dei lavori con indicate le fasi salienti dei lavori ed il loro andamento
temporale. Tale cronoprogramma costituira il documento base ai fini della valutazione
delle condizioni di sicurezza e delle interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché
per la verifica del rispetto dei tempi contrattuali da parte dell'appaltatore.

In base ad esso potranno essere elevate le penali per ritardo, o verificata la non
regolare esecuzione dei lavori o condizioni di non conformita alla regola dell'arte sui
lavori stessi.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; il direttore dei
lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Articolo 5
SOSPENSIONE DEI LAVORI

E' valido quanto riportato dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 6
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) POLIZZA ASSICURATIVA
E' disciplinata dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

B) CAUZIONE DEFINITIVA
E' disciplinata dall'art. 103 comma 1 e segg. de! D.Lgs. 50/2016.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
E' disciplinata dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
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Articolo 7
DURATA DELL'APPALTO
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a
partire dal verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale
potranno essere fissate le scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre diite per conto della
Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 8
PENALI PER RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritarde nell'ultimazione dei lavori dei lavori
viene applicata una penale pari al 1,00 (uno virgola zero) per mille dell'importo
contrattuale. :

L'ammontare complessivo delle penali non pud essere superiore al 10% (dieci
per cento) del’'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove I'avvio
delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato
dalla stazione appaltante.

La stessa procedura sara adottata dalla stazione appaltante anche quando il
ritardo, non giustificato dopo awviso comunicato per iscritto all’appaltatore, sia
desumibile dal programma esecutivo dei lavori fornito dall’appaltatore e approvato
dalla Direzione Lavori, con riferimento a singole categorie di lavori, in quanto il loro
ritardo rispetto ai tempi previsti sia pregiudizievole per la corretta esecuzione dell'opera
nel suo complesso.

La penale relativa all'ultimazione lavori verra detratta dal Conto Finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il
termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a Iui non imputabile, deve rimborsare alla
Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della
penale nei modi e nella quantita sopra stabilita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a
causa dei ritardi.

Articolo 9
Garanzia per difformita e vizi fino al collaudo definitivo.
Difetti di costruzione. Responsabilita decennale per rovina e difetti di
cose immodbili. Danni di forza maggiore

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione. Nell'arco di tale periodo, I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per le
difformita ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.

L'Appaltatore deve demolire o rimuovere e rifare o sostituire a sue spese le lavorazioni
che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione
sono applicati gli artt.1667 e 1668 del cod.civ. e, pertanto, 'Appaltatore é tenuto alla
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garanzia per difformitd e vizi dellopera nei due anni successivi alla consegna
dell'opera alla Stazione appaltante.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai
sensi dell'art.1668, comma 2 del cod.civ.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immaobili destinate per loro natura a lunga
durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, I'opera, per vizio del suclo o per
difetto della costruzione, rovina in tutio o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti, I'Appaltatore & responsabile nei confronti della Stazione
appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 cod.
civ.).

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni
da quello del verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori provvede, redigendo apposito
verbale, agli accertamenti del caso.

L’appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei
fatti.

L'indennizzo per i danni & limitato al'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutata ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e
dei mezzi dell'appaltatore.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere.

Articolo 10
SUBAPPALTI E COTTIMI

1.Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016 a qualsiasi categoria
appartengano sono scorporabili o subappaitabili a scelta del concorrente, nei limiti del
30 % dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante potra provvedere, a richiesta dell'appaltatore, al pagamento
diretto dei subappaltatori.

Sono confermate tutte le prescrizioni del suddetto art . 105 in merito all'autorizzazione
al subappaltoc da parte della Stazione appaltante e agli obblighi da parte del
subappaltatore e del subappaltante.

Articolo 11
VARIAZIONI AL CONTRATTO

Le variazioni al contratto in corso d'opera sono ammesse entro il limite del 20%, alle
condizioni seguenti:

- allorquando, durante I'esecuzione del contratto, si rendano necessarie variazioni allo
stesso, nelle specie e nelle quantita delle lavorazioni, nei limiti di cui sopra: le stesse
saranno valutate secondo i prezzi unitari, nel caso di appalto a misura, contenuti nel
progetto approvato.

- qualora si rendano necessari nuovi prezzi non contenuti nell'elenco prezzi essi
saranno desunti dal Prezzaric Regionale Marche 2016.

- qualora neanche questo contenga i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni oggetto di
variazione si procedera con la formulazione di nuovi prezzi, preferibilmente ricavati per
analogia da prezzi unitari in esso contenuti .

A tali prezzi sara applicata la stessa percentuale di ribasso del contratto principale.
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Articolo 12
ANTICIPAZIONI

E’ disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016
L'appaltatore puo farne espressa rinuncia evitando la costituzione della polizza
fidejussoria relativa.

Articolo 13
PAGAMENTI IN ACCONTO

All'appaltatore sara liquidato un pagamento in acconto sullesecuzione delle opere
realizzate allorquando le stesse avranno raggiunto I'ammontare di €. 30.000,00.

Alla valutazione della maturazione del S.A.L. Suddetto potra essere considerato anche
il valore dei materiali a pié d'opera, valutati al 50% del valore relativo attribuito agli
stessi, desumibile dal computo metrico estimativo.

A valere sui pagamenti in acconto sara detratto il valore dello 0,50% a garanzia
dell'adempimento degli oneri contributivi e previdenziali per i lavoratori.

Tali accantonamenti saranno restituiti in sede di liquidazione del conto finale, una
volata verificata la regolarita dell'appaltatore.

Articolo 14
CONTO FINALE

La stazione appaltante redigera il conto finale delle opere, dopo l'ultimazicne dei lavori,
entro 30 gg. || pagamento della rata di saldo é disciplinata dall'art. 103 del D.Igs.
50/2016, comma 6.

Articolo 15
COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E' disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016.

Articolo 16

PIANO DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sard redatto conformemente e
limitatamente ai casi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
Qualora la stazione appaltante abbia reputato che per I'esecuzione dell'appalto sia
sufficiente I'apporto di una sola impresa e pertanto abbia dichiaratoc non necessaria Ia
redazione del PSC, e invece successivamente l'impresa abbia mutato, in base alla
propria organizzazione d'impresa, tale condizione, con ricorso al subappalto,
rientrando quindi nella casistica definita dall'art.90 del D.Lgs. 81/2008, la stessa dovra
produrre un piano di sicurezza e coordinamento prima dell'inizio dei lavori.
Tale situazione potra anche concretizzarsi nel caso in cui l'impresa, in base alla propria
organizzazione dei lavori, voglia apportare meodifiche al PSC redatto
dall'amministrazione owvvero con il documento preliminare contenenti le prime
indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e i relativi aggiornamenti approvato.
Tale piano non potra aumentare gli oneri di sicurezza a carico della stazione
appaltante gia definiti con il PSC ovvero con il documento preliminare contenenti le
prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e i relativi aggiornamenti.
L'impresa dovra predisporre, prima della consegna dei lavori anche il piano operativo
di sicurezza (POS) come prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 17

7
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CONTROVERSIE
Le controversie saranno definite in via prioritaria attraverso l'accordo bonario di cui
all'art, 205 del D.Igs. 50/2016, laddove ne ricorrano i presupposti.
Qualora non praticabile tale forma transattiva ovvero per tutti gli altri ricorsi
giurisdizionali attinenti I'esecuzione del contratto si fara riferimento al Foro di Ancona.
E' escluso il ricorso all'arbitrato.

TITOLO II°
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI
LAVORO

Art. 18
Definizione dei requisiti prestazionali degli elementi costituenti
I'intervento

Demolizione e rifacimento dei massetti.

Il lavoro prevede la demolizione del massetto dei corselli inferiore e superiore delle gradinate e
delle rampe di accesso alle gradinate stesse, con idonei elettroutensili, compreso il tiro in basso
dei materiali di risulta e l'utilizzo di mezzi di trasporto ed ogni altro onere per il carico, lo
spostamento & lo scarico a discarica autorizzata.

Il successivo rifacimentoc del massetto sard eseguito miscelando legante espansivo tipo
MasterEmaco A640 della BASF C.C. S.p.A., 0 equivalente, con cemento, inerti di opportuna
granulometria ed acqua, il tuitc per consentire la perfetta adesione dei successivi strati
impermeabilizzanti.

Impermeabilizzazione.

Prima di procedere con il ciclo di lavorazione, le eventuali aperture, lesioni ed asperita presenti
sui gradoni andranno eliminate utilizzando apposite malte preconfezionate, tixotropiche e
fibrorinforzate, specifiche per il ripristino e la ricostruzione delle sezioni di calcestruzzo. L'intera
superficie della gradinata dovra essere in grado di ricevere il successivo trattamento
impermeabilizzante basato su una membrana poliuretanica ad indurimento istantaneo applicata
a spruzzo.

Il ciclo di lavorazione per dare I'opera finta a perfetta regola d'arte, dovra essere il seguente:

1} Idrolavaggio e pulizia ad alta pressione:

| gradoni ed i corselli dovranno essere sottoposti ad una energica pulitura per eliminare dalle
superfici in calcestruzzo tutte le tracce di sporco, muschi, licheni, oli, vernici ed ogni altro
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elemento estraneo alla struttura, fino a portare alla luce la superficie di calcestruzzo pulita.
Questa operazione sara effettuata con l'utilizzo di una idropulitrice carrellata per portare l'acqua
di lavaggio ad alta pressione.
2) Sigillatura di giunti strutturali:
I giunti strutturali presenti sulla gradinata, nonché quelli presenti sulle alzate dei gradoni,
saranno trattati cosi come segue: pulizia accurata per eliminare ogni corpo estraneo,
introduzione di un cordoncino in materiale plastico espanso ed estruso per limitare la profondita
dello stesso e permettere la sua funzionale impermeabilizzazione. Sigillatura dei punti critici tipo
raccordi verticali - orizzontali, cambio tipologia di supporto, di giunti di contrazione e dilatazione
aventi larghezza massima 30 mm, mediante applicazione di sigillante poliuretanico elastico
monocomponente tixotropico tipo “MasterSeal NP 474" della BASF CC ITALIA S.p.A. o altro
prodotto di caratteristiche equivalenti o migliori.
Tale sistema dovra essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:
- durezza Shore A, ISO 868, c.a 35;
- allungamento a rottura > 600%;
- modulo di elasticita con allungamento del 100%, 1SO 8339: ¢.a 0.4 Mpa;
- recupero elastico, 1SO 7389 = 90%,
- capacita di movimento + 25%.
L'impermeabilizzazione dei giunti, quando necessario, sara completata utilizzando una bandella
impermeabilizzante in gomma butilica autoadesiva ricoperta da un velo di tessuto non tessuto,
tipo “MasterSeal 944" della BASF CC ITALIA S.p.A. o altro prodotto di caratteristiche equivalenti
o migliori, avente le seguenti caratteristiche:
- larghezza 75 mm;
- spessore 1 mm;
- lunghezza 30 m;
- resistenza ultima a trazione 90 N / 5 cm, in senso longitudinale € 65 N / 5 cm in senso
trasversale.
3) Stesura di primer aggrappante:
Dopo la fase di accurata pulizia, asciugatura e ripristing delle parti in calcestruzzo, per poter
proseguire con limpermeabilizzazione, si applichera a rullo o mediante pompante airless,
sull'intera superficie da trattare, un ancorante che aderisca fortemente alla struttura in
calcestruzzo e che a sua voita faccia da supporto ai successivi strati di impermeabilizzazione.
Esso dovra avere le seguenti caratteristiche: primer epossi-cementizio tricomponente tipo
“MasterSeal P 385" della BASF CC ITALIA S.p.A. o altro prodotto di caratteristiche equivalenti o
migliori, applicato a rullo o mediante pompante airless in ragione di circa 0,60/0,80 Kg/mq,
ricopribile con rivestimenti resinosi dopo 24 ore, caratterizzato da:
- marcatura CE EN 1504/2;
- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542: > 3 MPa;
- resistenza a compressione UNI EN 12190 > 25 MPa;
- resistenza alla spinta idraulica inversa, UNI 8298/8: 2,5 bar;
- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,01 kg-m?-h®5
- permeabilita al vapore acqueo, UNI EN 1SQ 7783/1: Sd < 3 m;
- classe di reazione al fuoco UNI EN 13501, Bfl-S1;
— spessore a lavorazione finita, 1Tmm.
4) Esecuzione di ciclo impermeabilizzante con prodotto poliuretanico elastico resistente a
trazione:
Successivamente allo strato di aggrappante sara realizzato lo strato impermeabile costituito da
una membrana elastomerica poliuretanica ad elevatissime caratteristiche elastiche applicabile a
spruzzo con airless tipo bimixer ad alta pressione dotata di pistola miscelatrice, cosi da ottenere
una membrana elastica che a temperatura ambiente catalizza in pochi secondi tipo “MasterSeal
M 811" della BASF CC ITALIA S.p.A. o altro prodotto di caratieristiche equivalenti o migliori, in
quantita non inferiore a 2 KG/mq. E dello spessore finale di mm. 2/2,5.
La membrana dovra avere le seguenti caratteristiche:
-adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542: prima dei cicli termici > 3 MPa, dopo 50 cicli di gelo e
disgelo, UNI EN 13687/1 > 3 MPa
- crack bridging ability statico, UNI EN 1062/7: Classe A5 (UNI EN 1504/2)
- crack bridging ability dinamico, UNI EN 1062/7: Classe B4-2 (UNI EN 1504/2)
- permeabilita al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1; Sd <2,5 m (Classe I)
- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: 0,01 kg-m-2-h-0,5
- permeabilita alla CO2, UNI EN 1062/6: Sd > 50 m
- resistenza all'impatto, UNI EN 1SO 6272:; classe |l
- classe di reazione al fuoco, UNI EN 13501-1: Cfl - 51
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5) Stesura di primer per ancoraggio di trattamento di finitura:

Prima della esecuziane della finitura protettiva antisdrucciolo si procedera alla spalmatura, con
le stesse modalita dell'aggrappante di cui al punto 3), di un primer epossidico bicomponente a
bassa viscosita, senza solvente, trasparente (tipo MasterTop P 617 della BASF, o equivalente o
migliore), per un consumo di circa 0,3-0,5 kg/m2, con adeguato spolvero di quarzo.

6) Esecuzione di finitura protettiva antisdrucciolo:

Al di sopra dello strato impermeabile, per conferire resistenza all'irraggiamento UV, resistenza
allacqua stagnante, la cromia desiderata ed adeguate caratteristiche antiscivolo,
come ultima finitura dell'intero sistema impermeabilizzante, sara steso a rullo, in due mani
successive, un manto di finitura poliuretanica monocomponente igroindurente colorata tipo
*MasterSeal TC 259" della BASF CC ITALIA S.p.A. o altro prodotto di caratteristiche equivalenti
o migliori, avente le seguenti caratteristiche:

- monocomponente;

- glevate caratteristiche elastiche;

- aderisce in modo monolitico al supporto;

- resiste all'irraggiamento UV;

- colorata.

L'applicazione pud avvenire quando la temperatura dell'ambiente & compresa fra +5°C e +40°C,
a rullo in due mani successive sia in orizzontale che sul risvolto verticale, rispettando | tempi di
ricopertura previsti.

A fine trattamento completo di impermeabilizzazione, il rivestimento impermeabilizzante dovra
essere caratterizzato da:

- spessore pari 2 mm;

- durezza superficiale, UNI EN ISO 868: Share A () 78;

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali
disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa;

- crack bridging ability statico UNI EN 1062/7: classe AS UNI EN 1504/2;

- crack bridging ability dinamice UN1 EN 1062/7: classe Ba; UNI EN 1504/2;

- resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: > 30 N'm, Classe lll UNI EN 1504/2;

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < 0,1 kg-m?-h?5

L'intero sistema incltre dovra possedere certificati (utilizzando la finitura RAL 9010 o 9003) i
- riflettanza solare R > 84%;

- emissivita termica E > 88%;

- Indice di riflettanza solare SRI > 105%.

Art. 19
NORME GENERALI DI MISURAZIONE

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a
misura, limporto di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcoiato come
descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantitd di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il
ribasso d'asta.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pitl ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in confraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se
ne terra conto nella contabilizzazione,

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
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Art. 20
MANO D'OPERA

| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di
elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata,
nanché il beneficio per I'Appaltatore.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per [avori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera
fornita dall’Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.

Art. 21
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di
funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione della Stazione
Appaltante, il noleggio s'intendera corrisposto per tutto il tempo durante il quale | meccanismi
funzioneranno per conto della Stazione Appailtante o resteranno a disposizione della Stazione
Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto,
montaggio e rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui essi saranno
stali effettivamente in attivitd di lavoro, compreso il tempo occomrente per l'accensione,
riscaldamento e spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi
qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del naleggio per meccanismi in riposo.

Art. 22
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire
mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno
contabilizzate in economia, quando non presenti in elenco prezzi e per lavorazioni che non siano
quantificabili a misura.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni
incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e
provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e
prowisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nelia
contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia 'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le
prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei
termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori,
mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti
previsti dal D.Lgs. 14 aprile 2016 n. 50 .

Il prggettista
IW Moretti
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