**COMUNE di ANCONA**
**Direzione MANUTENZIONI**
Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI *ad interim in reggenza*

SERVIZIO MANUTENZIONI ORDINARIE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, SPP

# ACCORDO QUADRO

## *MANUTENZIONI STRAORDINARIE*
## *DI EDIFICI SCOLASTICI E NIDI D'INFANZIA*
## 2020-2021-2022

**CUI 00351040423/2020/00045**
*(n.45 del piano triennale OO.PP. )*

**CUP E38B20001580002**
**CIG 8564783A83**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DA ATTUARSI TRAMITE ACCORDO QUADRO TRIENNALE**

PROGETTO ESECUTIVO

*Elaborato **04_AQ 03 – LOTTO 3***

# QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettista
Arch. FRANCESCO PALLOTTO

Responsabile del Procedimento
Ing. RICCARDO BORGOGNONI

BORGOGNONI
2020.12.23 15:24:38
CN=BORGOGNONI RICCA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-BRGRCR64I
2.5.4.42=RICCARDO
RSA/2048 bits

*(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.-*

data: Dicembre 2020

*QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – 3 AREE PER 3 ANNI"*

## ***ACCORDO QUADRO – Quadro Economico a valore Triennale Generale***

| | | |
|---|---|---|
| *LAVORI a misura inclusa la sicurezza generale* | *€ 387.000,00* | |
| *di cui per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso* | *€ 27.000,00* | |
| *importo soggetto a ribasso* | *€ 360.000,00* | |
| *TOTALE LAVORI* | | ***€ 387.000,00*** |

| | | |
|---|---|---|
| *Somme a disposizione dell'Amministrazione:* | | |
| *1. I.V.A. 10% su totale lavori* | *€ 38.700,00* | |
| *2. Accantonamento incentivo art.113 D.Lgs 50/2016* | *€ 7.740,00* | |
| *3. Imprevisti, economie arrotondamenti ed inc. prof.* | *€ 16.560,00* | |
| *TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE* | | ***€ 63.000,00*** |

***TOTALE Q.T.E. € 450.000,00***

*CONSIDERATO che il quadro economico triennale per ogni ambito è il seguente:*

| Annualita' | Area 3 – Ancona Nord | Area 1 – Ancona Centro | Area 2 – Ancona Ovest | TOTALI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2020 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | **€ 129.000,00** |
| 2021 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | **€ 129.000,00** |
| 2022 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | **€ 129.000,00** |
| Lavori a Misua compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 129.000,00 | € 129.000,00 | € 129.000,00 | **€ 387.000,00** |
| Some a disposizione della stazione appaltante ed iva | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | **€ 63.000,00** |
| TOTALE TRE ANNUALITA' PER OGNI ZONA | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | **€ 450.000,00** |

## ***LOTTO 3 - AREA 3 – Ancona Nord Quadro Economico a valore Triennale***

| | | |
|---|---|---|
| *LAVORI a misura inclusa la sicurezza generale* | *€ 129.000,00* | |
| *di cui per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso* | *€ 9.000,00* | |
| *importo soggetto a ribasso* | *€ 120.000,00* | |
| *TOTALE LAVORI* | | ***€ 129.000,00*** |
| | | |
| *Somme a disposizione dell'Amministrazione:* | | |
| *1. I.V.A. 10% su totale lavori* | *€ 12.900,00* | |
| *2. Accantonamento incentivo art.113 D.Lgs 50/2016* | *€ 2.580,00* | |
| *3. Imprevisti, economie arrotondamenti ed inc. prof.* | *€ 5.520,00* | |
| *TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE* | | ***€ 21.000,00*** |
| | | |
| ***TOTALE Q.T.E.*** | | ***€ 150.000,00*** |