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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Sommario 

Prezzo Totale 

       
   Opere provvisionali    
   1-Ponteggi    
   2-     

1 02.05.004*.002  Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli 
prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di 
lavoro in tavoloni e/o lamieraMontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. 
Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, 
trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al 
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di 
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le 
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
infortunistica sul lavoro.  Per altezze fino a 20,0 m dal piano di campagna    

       
   Pomteggio nel vano acensore 2 castelli affiancati 494,100   
   SOMMANO m² 494,100 10,11 4.995,35 

2 02.05.007*.002  Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o 
frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie 
per H fino a 20.0 m    

   vedi quantità art. 02.05.004*.002 cap.1 SubCap.1 Parag.1 988,200   
   SOMMANO m² 988,200 3,34 3.300,59 

3 02.05.008*.002  Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in castelli 
prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e 
sottoponte in quota, parapetti PeSmontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. 
Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in 
tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe 
protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole 
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 20,0 m dal piano 
di campagna    

   vedi quantità art. 02.05.004*.002 cap.1 SubCap.1 Parag.1 494,100   
   SOMMANO m² 494,100 4,63 2.287,68 

4 NP.02  Sovrapprezzo per ponteggi di altezza superiore ai 20,00m, per le voci 
02.05.004*.002,  02.05.007*.002, 02.05.008*.002. 
Il sovrapprezzo comprende le eventuali controventature, l'eventuali  raddoppio 
dei montanti per i primi livelli, il maggior numero di ancoraggi, il calcolo per il 
ponteggio eseguito da tecnico abilitato come previsto da normativa vigente 
completo di tavole grafiche, la movimentazione del ponteggio nelle particolari 
condizioni previste in progetto e tutto quanto altro necessario alla sua 
realizzazione e allo smontaggio finale nessun onere escluso.    

   vedi quantità art. 02.05.004*.002 cap.1 SubCap.1 Parag.1 494,100   
   SOMMANO m² 494,100 2,31 1.141,37 

5 02.05.004*.001  Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli 
prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di 
lavoro in tavoloni e/o lamieraMontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. 
Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, 
trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al 
ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di 
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le 
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
infortunistica sul lavoro.  Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna    

   ponteggi su tratti vari, scale laterali e torrino lato terra    
   scale laterali 60,000   
   torrino 59,860   
    58,500   
    36,270   
    42,900   
   SOMMANO m² 257,530 8,76 2.255,96 

6 02.05.007*.001  Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o 
frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie 
per H fino a 10.0 m    

   vedi quantità art. 02.05.004*.001 cap.1 SubCap.1 Parag.1 515,060   
   SOMMANO m² 515,060 3,34 1.720,30 

7 02.05.008*.001  Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in castelli 
prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e 
sottoponte in quota, parapetti PeSmontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. 
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Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in 
tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe 
protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole 
di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano 
di campagna 

   vedi quantità art. 02.05.004*.001 cap.1 SubCap.1 Parag.1 257,530   
   SOMMANO m² 257,530 3,29 847,27 

8 NP.03.A  Ponteggio di servizio interno/esterno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 
5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui 
traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici 
tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza 
ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono 
compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con 
aspiratori ed acqua nebulizzata. Montaggio con sottoponte, teli protettivi, il piano 
di lavoro la realizzazione ad una quota superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per 
il primo mese. 
Compreso il progetto del ponteggio ed il relativo calcolo eseguito da tecnico 
abilitato come previsto dalla normativa vigente completo di tavole grafiche .     

   Ponteggio e ponte su area tra corpo ascensore rupe    
   quota da 18.27 a23.31 334,800   
   quota da 23.31 a 28.35 388,800   
   quota da  28.35 a 33.00 397,440   
   SOMMANO m³ 1.121,040 6,94 7.780,02 

9 NP.03.B  Ponteggio di servizio interno/esterno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 
5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui 
traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici 
tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza 
ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono 
compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con 
aspiratori ed acqua nebulizzata.Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 
realizzare ad una quota superiore a 10 m di altezza.     

   vedi quantità art. NP.03.A cap.1 SubCap.1 Parag.1 2.242,080   
   SOMMANO m³ 2.242,080 2,78 6.232,98 

10 NP.03.C  Ponteggio di servizio interno/esterno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 
5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui 
traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici 
tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza 
ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono 
compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con 
aspiratori ed acqua nebulizzata. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato 
al mc per ogni mese di utilizzo.     

   vedi quantità art. NP.03.A cap.1 SubCap.1 Parag.1 2.242,080   
   SOMMANO m³ 2.242,080 0,93 2.085,13 

11 02.05.013*  Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. 
Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per 
opere di protezione in genere, realizzati conTavolato in opera dello spessore di 4-5 
cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per 
ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con 
tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il 
montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per 
eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.    

   Piani di lavoro    
   5 livelli larghezza 1.05 m lato mare 47,250   
   5 livelli larghezza 1.05 m lato terra 47,250   
   SOMMANO m² 94,500 13,70 1.294,65 

12 NP.04.A  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema modulare 
multidirezionale), compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera 
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il 
montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle 
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque 
altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, i piani di carico, sbarco da realizzare anche al di fuori del volume 
conteggiato del pontaggio, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio 
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
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compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, incluso l'onere della 
progettazione e del relativo calcolo effettuato da tecnico abilitato come previsto 
da normativa vigente, l'illuminazione, le mantovane ed i piani di carico anche al di 
fuori della volumetria conteggiata. E' inoltre compreso: lo sfalcio della 
piantumazione e degli arbusti presenti nell'area che interferiscono con il 
montaggio ed uso del ponteggio, il calo a terra ed il trasporto a discarica del 
materiale vegetale rimosso. 
Compreso e compensato la predisposizione di ancoraggi da lasciare in opera a 
lavori ultimati per consentire interventi in cordata atti alla pulizia ed alla 
manutenzione del fabbricato. Il posizionamento degli ancoraggi dovrà essere 
concoradato con la D.ll. e con la stazione appaltante. Il tutto a mc di ponteggio 
multidirezionale.  

   Sviluppo volumetrico del ponteggio multidimensionale    
   Livello  quota 5.67 171,028   
   Livello  quota 8.19 171,028   
   Livello  quota 10.71 121,440   
   Livello  quota 13.23 109,802   
   Livello  quota 15.75 173,103   
   Livello  quota 18.27 258,819   
   Livello  quota 20.79 235,290   
   Livello  quota 23.31 235,290   
   Livello  quota 25.83 105,248   
   Livello  quota 28.35 82,478   
   Livello  quota 30.87 82,478   
   Livello  quota 33.39 175,582   
   Livello  quota 35.91 323,840   
   Livello  quota 38.43 715,000   
   SOMMANO m³ 2.960,426 10,64 31.498,93 

13 NP.04.B  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema modulare multidirezionale), 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 
carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire 
l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a 
qualunque altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, i piani di carico, sbarco da realizzare al di fuori 
del volume conteggiato, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, incluso l'onere della progettazione, l'illuminazione, le 
mantovane e gli eventuali piani di carico:: 
1) per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 
giorni.    

   vedi quantità art. NP.04.A cap.1 SubCap.1 Parag.1 5.920,860   
   SOMMANO m³ 5.920,860 2,78 16.459,99 

14 NP.04.C  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di approntamento, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m3 di 
ponteggio in opera misurato dalla base.    

   vedi quantità art. NP.04.A cap.1 SubCap.1 Parag.1 2.960,430   
   SOMMANO m³ 2.960,430 4,35 12.877,87 

15 NP.07  Sovrapprezzo alle voci NP. 03.A e NP 04.A per oneri di approvvigionamento in 
cantiere dei materiali necessari alla predisposizione delle opere provvisionali 
dovute alla particolare conformità del sito ed alle difficoltà di accesso alla quota 
d'imposta del ponteggio.       Tale onere compensa l'utilizzo di qualsivoglia sistema, 
mezzo od attrezzatura, necessaria per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio.      

       
   vedi quantità art. NP.03.A cap.1 SubCap.1 Parag.1 1.121,040   
   vedi quantità art. NP.04.A cap.1 SubCap.1 Parag.1 2.960,430   
   SOMMANO m³ 4.081,470 3,70 15.101,44 

       
   Totale "2- "   109.879,53 

       
   Totale "1-Ponteggi"   109.879,53 
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   Totale "Opere provvisionali"   109.879,53 
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   Interventi strutturali    
   2-Ripristino copriferro    
   3-     

16 04.01.017  Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per 
spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente 
degradate mediante sabbiatura e/oPulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia 
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da 
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, 
allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi 
estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed 
ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. 
E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

   Muri scala q +2.85Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   lato esterno    
   0.30*2*2.40*1.20 1,730   
   0.30*2*(0.20+2.05)*1.00 1,350   
   0.30*2*(2.90+3.90)*(2.30+3.35+4.00)/3 13,120   
   0.30*2*(2.25+3.10+3.70+3.70)*1.20 9,180   
   0.30*2*(2.10+3.05+3.75+3.05)*1.20 8,600   
       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55 9,100   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95 15,160   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95 15,950   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22 22,000   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55 30,200   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15 0,750   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50 1,000   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50) 6,710   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30) 3,960   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050 24,250   
   Setti si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   setti0.30*2*(1.35+0.50)*4.45 4,940   
       
   Setto scala si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   setto  interno scala parte controterra solo faccia interna da q+5.67 a 

17.300.30*2*10.95*10.80 70,960   
   setto  scala faccia interna da q+17.30 a 38.430.30*2*10.95*19.00 124,830   
   setto  scala faccia esterna da q+17.30 a 33.480.30*2*6.30*16.00 60,480   
       
   Intradosso pensilina q+10.71.Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie ricavata da autocad0.30*23.90-(2*0.50*0.50) 6,670   
   frontalino pensilina0.30*2*10.90*0.15 0,980   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85) 5,650   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40 5,020   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35 3,810   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25 2,660   
   0.50*2*4.60*0.50 2,300   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35 4,320   
       
   Intradosso terrazza a q +20.79Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   Superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)    
   0.50*2*(14.45+16.35) 30,800   
   Frontalino terrazza0.50*2*8.30*0.20 1,660   
       
   Intradosso terazza laterale q+20.71si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   intradosso soletta al netto delle travi (sup. autocad)    
   0.30*2*(2.85+3.05+1.75) 4,590   
   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35 0,630   
   0.50*2*2*1.80*0.30 1,080   
   0.50*2*2*3*0.70 4,200   
       
   Intradosso pensilina q+25.83Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie pensilina (ricavata da autocad)0.30*2*26.30 15,780   



Torre ascensori Passetto 
Interventi strutturali/2-Ripristino copriferro/3-  

 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 6 
 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Sommario 

Prezzo Totale 

       
   frontalino pensilina0.30*2*13.65*0.15 1,230   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55 4,550   
   0.50*2*2*0.50*4.55 4,550   
   travi    
   0.50*2*0.75*(0.30+0.30) 0,450   
       
   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05 24,100   
   0.50*2*2*(0.15+0.48)*4.70 5,920   
   0.50*2*(0.15+0.40+0.15)*4.70 3,290   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60) 6,710   
   0.50*2*4*2*4*0.50 16,000   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60) 35,620   
   pilastri obliqui lato monte    
   0.50*2*2*5.65*2*(0.45+0.75) 27,120   
       
   Intradosso solaio q +33.48 al netto delle travi(superfici ricavate da autocad)si 

prevede di trattare il 30% delle superfici    
   0.30*2*(2.90+5.25+4.50+11.10+13.50+19.60+2.10+3.15+4.90+6.40+6.20) 47,760   
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80) 2,560   
   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80 18,360   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45 5,380   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80 7,360   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30 1,380   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80 5,120   
   0.50*2*3.15*0.45 1,420   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80 10,200   
   0.50*2*(5.10+0.80) 5,900   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50 22,550   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45) 10,100   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3 9,000   
   0.50*2*4*3.20*2 25,600   
       
   Intradosso solaio a q +38.43si prevede di trattare il 30% delle supefici    
   Superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)    
   0.30*2*(4.70+13.40+8.40+1.80+13.50+3.65) 27,270   
   frontalino    
   0.30*2*23.00*0.15 2,070   
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45 1,370   
   0.50*2*2.90*0.40 1,160   
   0.50*2*3.05*0.30 0,910   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40 4,840   
   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40 4,840   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40 7,860   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40 4,580   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35 1,850   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20 0,700   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50 2,520   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05 24,240   
   0.50*2*4*0.325*3.06 3,980   
   0.50*2*3*0.50*5.10 7,650   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10 15,810   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90 9,440   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90 10,030   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25) 2,740   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275 2,390   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25 2,020   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35 2,940   
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   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20) 0,430   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50) 2,590   
   0.50*2*2*(0.20+0.65) 1,700   
       
   Intradosso solaio terrazza q +43.91si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)0.50*2*80.15 80,150   
   Intradosso solette scala da q+38.43 a q+43.91 (superficie ricavata da 

autocad)0.50*2*8.00 8,000   
       
   Strutture tra q+43.91 e q +46.61si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   Pilastri    
   0.50*2*5*0.40*2.15 4,300   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30 2,020   
       
   Copertura q+46.91si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   Intradosso parte a sbalzo copertura a q +46.91 (superficie ricavata da autocad) 

0.30*2*15.30 9,180   
   frontalino copertura q+46.910.30*2*16.15*0.125 1,210   
   SOMMANO m² 1.067,440 9,88 10.546,31 

17 04.01.016  Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in 
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente 
degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, alloAsportazione in profondità 
del calcestruzzo ammalorato. Asportazione in profondità del calcestruzzo 
ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante idroscarifica 
e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive 
di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello 
strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non 
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai 
successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'esecuzione delle necessarie 
prove chimiche per la determinazione della profondità carbonatazione; il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

   Per rimozione di altri 5cm in aggiunta a quelli rimossi con la voce 04.01.017. Al 
50% delle quantità di seguito riportate saranno asportati in totale 8cm    

       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55; [H = 0,50*5] 22,750   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95; [H = 0,50*5] 37,900   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95; [H = 0,50*5] 39,875   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22; [H = 0,50*5] 55,000   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55; [H = 0,50*5] 75,500   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15; [H = 0,50*5] 1,875   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50; [H = 0,50*5] 2,500   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50); [H = 0,50*5] 16,775   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30); [H = 0,50*5] 9,900   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050; [H = 0,50*5] 60,625   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85); [H = 0,50*5] 14,125   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40; [H = 0,50*5] 12,550   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35; [H = 0,50*5] 9,525   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25; [H = 0,50*5] 6,650   
   0.50*2*4.60*0.50; [H = 0,50*5] 5,750   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35; [H = 0,50*5] 10,800   
       
   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35; [H = 0,50*5] 1,575   
   0.50*2*2*1.80*0.30; [H = 0,50*5] 2,700   
   0.50*2*2*3*0.70; [H = 0,50*5] 10,500   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55; [H = 0,50*5] 11,375   
   0.50*2*2*0.50*4.55; [H = 0,50*5] 11,375   
   travi    
   0.50*2*0.75*(0.30+0.30); [H = 0,50*5] 1,125   
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   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05; [H = 0,50*5] 60,250   
   0.50*2*2*(0.15+0.48)*4.70; [H = 0,50*5] 14,800   
   0.50*2*(0.15+0.40+0.15)*4.70; [H = 0,50*5] 8,225   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60); [H = 0,50*5] 16,775   
   0.50*2*4*2*4*0.50; [H = 0,50*5] 40,000   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60); [H = 0,50*5] 89,050   
   pilastri obliqui lato monte    
   0.50*2*2*5.65*2*(0.45+0.75); [H = 0,50*5] 67,800   
       
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80); [H = 0,50*5] 6,400   
   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80; [H = 0,50*5] 45,900   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45; [H = 0,50*5] 13,450   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80; [H = 0,50*5] 18,400   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30; [H = 0,50*5] 3,450   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80; [H = 0,50*5] 12,800   
   0.50*2*3.15*0.45; [H = 0,50*5] 3,550   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80; [H = 0,50*5] 25,500   
   0.50*2*(5.10+0.80); [H = 0,50*5] 14,750   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50; 

[H = 0,50*5] 56,375   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45); [H = 0,50*5] 25,250   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3; [H = 0,50*5] 22,500   
   0.50*2*4*3.20*2; [H = 0,50*5] 64,000   
       
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45; [H = 0,50*5] 3,425   
   0.50*2*2.90*0.40; [H = 0,50*5] 2,900   
   0.50*2*3.05*0.30; [H = 0,50*5] 2,275   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40; [H = 0,50*5] 12,100   
   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40; [H = 0,50*5] 12,100   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40; [H = 0,50*5] 19,650   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40; [H = 0,50*5] 11,450   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35; [H = 0,50*5] 4,625   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20; [H = 0,50*5] 1,750   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50; [H = 0,50*5] 6,300   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05; [H = 0,50*5] 60,600   
   0.50*2*4*0.325*3.06; [H = 0,50*5] 9,950   
   0.50*2*3*0.50*5.10; [H = 0,50*5] 19,125   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10; [H = 0,50*5] 39,525   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90; [H = 0,50*5] 23,600   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90; [H = 0,50*5] 25,075   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25); [H = 0,50*5] 6,850   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275; [H = 0,50*5] 5,975   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25; [H = 0,50*5] 5,050   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35; [H = 0,50*5] 7,350   
   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20); [H = 0,50*5] 1,075   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50); [H = 0,50*5] 6,475   
   0.50*2*2*(0.20+0.65); [H = 0,50*5] 4,250   
       
       
   Strutture tra q+43.91 e q +46.61si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   Pilastri    
   0.50*2*5*0.40*2.15; [H = 0,50*5] 10,750   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30; [H = 0,50*5] 5,050   
       
   SOMMANO m²xcm 1.337,250 5,26 7.033,94 

18 04.01.018  Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. 
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione 
di polimeri di resine sinteticheTrattamento a mano dei ferri del cemento armato 
per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto 
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passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a 
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la 
prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o 
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano 
le armature considerate. 

   Muri scala q +2.85Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   lato esterno    
   0.30*2*2.40*1.20 1,730   
   0.30*2*(0.20+2.05)*1.00 1,350   
   0.30*2*(2.90+3.90)*(2.30+3.35+4.00)/3 13,120   
   0.30*2*(2.25+3.10+3.70+3.70)*1.20 9,180   
   0.30*2*(2.10+3.05+3.75+3.05)*1.20 8,600   
       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55 9,100   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95 15,160   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95 15,950   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22 22,000   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55 30,200   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15 0,750   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50 1,000   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50) 6,710   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30) 3,960   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050 24,250   
   Setti si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   setti0.30*2*(1.35+0.50)*4.45 4,940   
       
   Setto scala si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   setto  interno scala parte controterra solo faccia interna da q+5.67 a 

17.300.30*2*10.95*10.80 70,960   
   setto  scala faccia interna da q+17.30 a 38.430.30*2*10.95*19.00 124,830   
   setto  scala faccia esterna da q+17.30 a 33.480.30*2*6.30*16.00 60,480   
       
   Intradosso pensilina q+10.71.Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie ricavata da autocad0.30*23.90-(2*0.50*0.50) 6,670   
   frontalino pensilina0.30*2*10.90*0.15 0,980   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85) 5,650   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40 5,020   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35 3,810   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25 2,660   
   0.50*2*4.60*0.50 2,300   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35 4,320   
       
   Intradosso terrazza a q +20.79Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   Superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)    
   0.50*2*(14.45+16.35) 30,800   
   Frontalino terrazza0.50*2*8.30*0.20 1,660   
       
   Intradosso terazza laterale q+20.71si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   intradosso soletta al netto delle travi (sup. autocad)    
   0.30*2*(2.85+3.05+1.75) 4,590   
   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35 0,630   
   0.50*2*2*1.80*0.30 1,080   
   0.50*2*2*3*0.70 4,200   
       
   Intradosso pensilina q+25.83Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie pensilina (ricavata da autocad)0.30*2*26.30 15,780   
   frontalino pensilina0.30*2*13.65*0.15 1,230   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55 4,550   
   0.50*2*2*0.50*4.55 4,550   
   travi    
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   0.50*2*0.75*(0.30+0.30) 0,450   
       
   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05 24,100   
   0.50*2*2*(0.15+0.48)*4.70 5,920   
   0.50*2*(0.15+0.40+0.15)*4.70 3,290   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60) 6,710   
   0.50*2*4*2*4*0.50 16,000   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60) 35,620   
   pilastri obliqui lato monte    
   0.50*2*2*5.65*2*(0.45+0.75) 27,120   
       
   Intradosso solaio q +33.48 al netto delle travi(superfici ricavate da autocad)si 

prevede di trattare il 30% delle superfici    
   0.30*2*(2.90+5.25+4.50+11.10+13.50+19.60+2.10+3.15+4.90+6.40+6.20) 47,760   
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80) 2,560   
   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80 18,360   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45 5,380   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80 7,360   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30 1,380   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80 5,120   
   0.50*2*3.15*0.45 1,420   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80 10,200   
   0.50*2*(5.10+0.80) 5,900   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50 22,550   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45) 10,100   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3 9,000   
   0.50*2*4*3.20*2 25,600   
       
   Intradosso solaio a q +38.43si prevede di trattare il 30% delle supefici    
   Superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)    
   0.30*2*(4.70+13.40+8.40+1.80+13.50+3.65) 27,270   
   frontalino    
   0.30*2*23.00*0.15 2,070   
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45 1,370   
   0.50*2*2.90*0.40 1,160   
   0.50*2*3.05*0.30 0,910   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40 4,840   
   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40 4,840   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40 7,860   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40 4,580   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35 1,850   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20 0,700   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50 2,520   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05 24,240   
   0.50*2*4*0.325*3.06 3,980   
   0.50*2*3*0.50*5.10 7,650   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10 15,810   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90 9,440   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90 10,030   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25) 2,740   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275 2,390   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25 2,020   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35 2,940   
   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20) 0,430   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50) 2,590   
   0.50*2*2*(0.20+0.65) 1,700   
       
   Intradosso solaio terrazza q +43.91si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)0.50*2*80.15 80,150   
   Intradosso solette scala da q+38.43 a q+43.91 (superficie ricavata da 8,000   
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autocad)0.50*2*8.00 

       
   Strutture tra q+43.91 e q +46.61si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   Pilastri    
   0.50*2*5*0.40*2.15 4,300   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30 2,020   
       
   Copertura q+46.91si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   Intradosso parte a sbalzo copertura a q +46.91 (superficie ricavata da autocad) 

0.30*2*15.30 9,180   
   frontalino copertura q+46.910.30*2*16.15*0.125 1,210   
   SOMMANO m² 1.067,440 22,88 24.423,03 

19 04.01.019  Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a 
ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, 
esercitando una buona pressione aRiprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da 
eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a 
cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a 
compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento 
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore maggiore o 
uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg maggiore o 
uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - 
adesione per trazione diretta al cls a 28 gg maggiore di 30 Kg/cm²; - modulo 
elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm² Per uno spessore medio 
di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.    

   Muri scala q +2.85Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   lato esterno    
   0.30*2*2.40*1.20 1,730   
   0.30*2*(0.20+2.05)*1.00 1,350   
   0.30*2*(2.90+3.90)*(2.30+3.35+4.00)/3 13,120   
   0.30*2*(2.25+3.10+3.70+3.70)*1.20 9,180   
   0.30*2*(2.10+3.05+3.75+3.05)*1.20 8,600   
       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Setti si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   setti0.30*2*(1.35+0.50)*4.45 4,940   
       
   Setto scala si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   setto  interno scala parte controterra solo faccia interna da q+5.67 a 

17.300.30*2*10.95*10.80 70,960   
   setto  scala faccia interna da q+17.30 a 38.430.30*2*10.95*19.00 124,830   
   setto  scala faccia esterna da q+17.30 a 33.480.30*2*6.30*16.00 60,480   
       
   Intradosso pensilina q+10.71.Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie ricavata da autocad0.30*23.90-(2*0.50*0.50) 6,670   
   frontalino pensilina0.30*2*10.90*0.15 0,980   
       
   Intradosso terrazza a q +20.79Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   Superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)    
   0.50*2*(14.45+16.35) 30,800   
   Frontalino terrazza0.50*2*8.30*0.20 1,660   
       
   Intradosso terazza laterale q+20.71si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   intradosso soletta al netto delle travi (sup. autocad)    
   0.30*2*(2.85+3.05+1.75) 4,590   
       
   Intradosso pensilina q+25.83Si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   superficie pensilina (ricavata da autocad)0.30*2*26.30 15,780   
   frontalino pensilina0.30*2*13.65*0.15 1,230   
       
   Intradosso solaio q +33.48 al netto delle travi(superfici ricavate da autocad)si 

prevede di trattare il 30% delle superfici    
   0.30*2*(2.90+5.25+4.50+11.10+13.50+19.60+2.10+3.15+4.90+6.40+6.20) 47,760   
       
   Intradosso solaio a q +38.43si prevede di trattare il 30% delle supefici    
   Superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)    
   0.30*2*(4.70+13.40+8.40+1.80+13.50+3.65) 27,270   
   frontalino    
   0.30*2*23.00*0.15 2,070   
       
   Intradosso solaio terrazza q +43.91si prevede di trattare il 30% delle superfici    
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   superficie al netto delle travi (ricavata da autocad)0.50*2*80.15 80,150   
   Intradosso solette scala da q+38.43 a q+43.91 (superficie ricavata da 

autocad)0.50*2*8.00 8,000   
       
   Copertura q+46.91si prevede di trattare il 30% delle superfici    
   Intradosso parte a sbalzo copertura a q +46.91 (superficie ricavata da autocad) 

0.30*2*15.30 9,180   
   frontalino copertura q+46.910.30*2*16.15*0.125 1,210   
       
       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55 4,550   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95 7,580   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95 7,975   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22 11,000   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55 15,100   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15 0,375   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50 0,500   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50) 3,355   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30) 1,980   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050 12,125   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85) 2,825   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40 2,510   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35 1,905   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25 1,330   
   0.50*2*4.60*0.50 1,150   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35 2,160   
       
   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35 0,315   
   0.50*2*2*1.80*0.30 0,540   
   0.50*2*2*3*0.70 2,100   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55 2,275   
   0.50*2*2*0.50*4.55 2,275   
   travi    
   0.50*2*0.75*(0.30+0.30) 0,225   
       
   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05 12,050   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60) 3,355   
   0.50*2*4*2*4*0.50 8,000   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60) 17,810   
   pilastri obliqui lato monte    
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80) 1,280   
   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80 9,180   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45 2,690   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80 3,680   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30 0,690   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80 2,560   
   0.50*2*3.15*0.45 0,710   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80 5,100   
   0.50*2*(5.10+0.80) 2,950   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50 11,275   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45) 5,050   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3 4,500   
   0.50*2*4*3.20*2 12,800   
       
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45 0,685   



Torre ascensori Passetto 
Interventi strutturali/2-Ripristino copriferro/3-  

 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 13 
 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Sommario 

Prezzo Totale 

       
   0.50*2*2.90*0.40 0,580   
   0.50*2*3.05*0.30 0,455   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40 2,420   
   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40 2,420   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40 3,930   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40 2,290   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35 0,925   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20 0,350   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50 1,260   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05 12,120   
   0.50*2*4*0.325*3.06 1,990   
   0.50*2*3*0.50*5.10 3,825   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10 7,905   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90 4,720   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90 5,015   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25) 1,370   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275 1,195   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25 1,010   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35 1,470   
   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20) 0,215   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50) 1,295   
   0.50*2*2*(0.20+0.65) 0,850   
       
       
   Strutture tra q+43.91 e q +46.61si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   Pilastri    
   0.50*2*5*0.40*2.15 2,150   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30 1,010   
       
   SOMMANO m² 781,825 129,22 101.027,43 

20 04.01.021  Ricostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di strutture in cls mediante 
applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare 
distacchi dovuti al ritiroRicostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di 
strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante 
espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle 
superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di 
riferimento: (da certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; - a 28 gg oltre 
80 Kg/cm²; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cm²; a 28 gg oltre 500 
Kg/cm²; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cm² E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi : l'armatura 
metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante.    

       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55; [H = 0,50*0,08] 0,364   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95; [H = 0,50*0,08] 0,606   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95; [H = 0,50*0,08] 0,638   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22; [H = 0,50*0,08] 0,880   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55; [H = 0,50*0,08] 1,208   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15; [H = 0,50*0,08] 0,030   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50; [H = 0,50*0,08] 0,040   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50); [H = 0,50*0,08] 0,268   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30); [H = 0,50*0,08] 0,158   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050; [H = 0,50*0,08] 0,970   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85); [H = 0,50*0,08] 0,226   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40; [H = 0,50*0,08] 0,201   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35; [H = 0,50*0,08] 0,152   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25; [H = 0,50*0,08] 0,106   
   0.50*2*4.60*0.50; [H = 0,50*0,08] 0,092   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35; [H = 0,50*0,08] 0,173   
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   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35; [H = 0,50*0,08] 0,025   
   0.50*2*2*1.80*0.30; [H = 0,50*0,08] 0,043   
   0.50*2*2*3*0.70; [H = 0,50*0,08] 0,168   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55; [H = 0,50*0,08] 0,182   
   0.50*2*2*0.50*4.55; [H = 0,50*0,08] 0,182   
   travi    
   0.50*2*0.75*(0.30+0.30); [H = 0,50*0,08] 0,018   
       
   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05; [H = 0,50*0,08] 0,964   
   0.50*2*2*(0.15+0.48)*4.70; [H = 0,50*0,08] 0,237   
   0.50*2*(0.15+0.40+0.15)*4.70; [H = 0,50*0,08] 0,132   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60); [H = 0,50*0,08] 0,268   
   0.50*2*4*2*4*0.50; [H = 0,50*0,08] 0,640   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60); [H = 0,50*0,08] 1,425   
   pilastri obliqui lato monte    
   0.50*2*2*5.65*2*(0.45+0.75); [H = 0,50*0,08] 1,085   
       
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80); [H = 0,50*0,08] 0,102   
   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80; [H = 0,50*0,08] 0,734   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45; [H = 0,50*0,08] 0,215   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80; [H = 0,50*0,08] 0,294   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30; [H = 0,50*0,08] 0,055   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80; [H = 0,50*0,08] 0,205   
   0.50*2*3.15*0.45; [H = 0,50*0,08] 0,057   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80; [H = 0,50*0,08] 0,408   
   0.50*2*(5.10+0.80); [H = 0,50*0,08] 0,236   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50; 

[H = 0,50*0,08] 0,902   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45); [H = 0,50*0,08] 0,404   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3; [H = 0,50*0,08] 0,360   
   0.50*2*4*3.20*2; [H = 0,50*0,08] 1,024   
       
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45; [H = 0,50*0,08] 0,055   
   0.50*2*2.90*0.40; [H = 0,50*0,08] 0,046   
   0.50*2*3.05*0.30; [H = 0,50*0,08] 0,036   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40; [H = 0,50*0,08] 0,194   
   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40; [H = 0,50*0,08] 0,194   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40; [H = 0,50*0,08] 0,314   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40; [H = 0,50*0,08] 0,183   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35; [H = 0,50*0,08] 0,074   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20; [H = 0,50*0,08] 0,028   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50; [H = 0,50*0,08] 0,101   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05; [H = 0,50*0,08] 0,970   
   0.50*2*4*0.325*3.06; [H = 0,50*0,08] 0,159   
   0.50*2*3*0.50*5.10; [H = 0,50*0,08] 0,306   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10; [H = 0,50*0,08] 0,632   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90; [H = 0,50*0,08] 0,378   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90; [H = 0,50*0,08] 0,401   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25); [H = 0,50*0,08] 0,110   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275; [H = 0,50*0,08] 0,096   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25; [H = 0,50*0,08] 0,081   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35; [H = 0,50*0,08] 0,118   
   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20); [H = 0,50*0,08] 0,017   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50); [H = 0,50*0,08] 0,104   
   0.50*2*2*(0.20+0.65); [H = 0,50*0,08] 0,068   
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   Strutture tra q+43.91 e q +46.61si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   Pilastri    
   0.50*2*5*0.40*2.15; [H = 0,50*0,08] 0,172   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30; [H = 0,50*0,08] 0,081   
       
   SOMMANO m³ 21,395 913,78 19.550,32 

21 03.03.027*  Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per 
riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di 
resine epossidiche a dueAggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in 
opera di aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su 
calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati 
per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in calcestruzzo 
freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. 
Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a 
compressione maggiore o uguale a 40 N/mm²; - resistenza a trazione per fless. 
maggiore o uguale a 20 N/mm²; - resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 
15 N/mm²; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) maggiore o uguale a 3 N/mm²; - 
adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito.    

       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55 4,550   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95 7,580   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95 7,975   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22 11,000   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55 15,100   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15 0,375   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50 0,500   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50) 3,355   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30) 1,980   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050 12,125   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85) 2,825   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40 2,510   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35 1,905   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25 1,330   
   0.50*2*4.60*0.50 1,150   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35 2,160   
       
   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35 0,315   
   0.50*2*2*1.80*0.30 0,540   
   0.50*2*2*3*0.70 2,100   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55 2,275   
   0.50*2*2*0.50*4.55 2,275   
   travi    
   0.50*2*0.75*(0.30+0.30) 0,225   
       
   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05 12,050   
   0.50*2*2*(0.15+0.48)*4.70 2,960   
   0.50*2*(0.15+0.40+0.15)*4.70 1,645   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60) 3,355   
   0.50*2*4*2*4*0.50 8,000   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60) 17,810   
   pilastri obliqui lato monte    
   0.50*2*2*5.65*2*(0.45+0.75) 13,560   
       
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80) 1,280   
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   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80 9,180   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45 2,690   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80 3,680   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30 0,690   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80 2,560   
   0.50*2*3.15*0.45 0,710   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80 5,100   
   0.50*2*(5.10+0.80) 2,950   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50 11,275   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45) 5,050   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3 4,500   
   0.50*2*4*3.20*2 12,800   
       
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45 0,685   
   0.50*2*2.90*0.40 0,580   
   0.50*2*3.05*0.30 0,455   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40 2,420   
   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40 2,420   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40 3,930   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40 2,290   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35 0,925   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20 0,350   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50 1,260   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05 12,120   
   0.50*2*4*0.325*3.06 1,990   
   0.50*2*3*0.50*5.10 3,825   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10 7,905   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90 4,720   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90 5,015   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25) 1,370   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275 1,195   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25 1,010   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35 1,470   
   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20) 0,215   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50) 1,295   
   0.50*2*2*(0.20+0.65) 0,850   
       
   Strutture tra q+43.91 e q +46.61si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   Pilastri    
   0.50*2*5*0.40*2.15 2,150   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30 1,010   
       
   SOMMANO m² 267,450 30,09 8.047,57 

22 NP-04.01.021  Compenso aggiuntivo alla voce 04.01.021 per applicazione di rete elettrosaldata, 
casserature e impiego di malta da ripristino del tipo colabile nelle aree da 
ricostruire con spessore superiori a mm30. 
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata Ø5/10x10cm da applicarsi alle aree 
da ricostruire per contrastare il ritiro della malta da ripristino   da applicarsi 
successivamente. La rete elettrosaldata dovra essere sagomata secondo la forma 
dell'area da ricostruire e fissata al calcestruzzo non ammalorato mediante barre 
ad aderenza migliorata o filettate Ø6, da collocarsi in fori diametro massimo 10 
mm. e profondità fino a 15 cm circa, eseguiti con trapano a 
rotazione/rotopercussione, compresa la pulizia dei fori e la sigillatura mediante 
resine epossidiche bicomponenti specifiche. Compresa e compensata la successiva 
casseratura di qualsiasi tipo (orizzontale, verticale o variamente inclinata) 
comprese tute le armature di sostegno dell'area, puntelli, morsetti, chiodi, 
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, 
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. La malta da 
ripristino di tipo colabile dovrà avere le stesse caratterisitiche minime della malta 
prevista alla voce 04.01.019. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita 
calcolando la superficie a diretto contatto con la superficie da ricostruire. 
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e consentire la 
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ricostruzione del calcestruzzo rimosso.  

       
   Strutture da q +5.67 a q +20.79    
   Pilastri e travi si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastro 50x50cm0.50*2*4*0.50*4.55 4,550   
   pilastrone obliquo0.50*2*0.80*18.95 7,580   
   lato esterno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*15.95 7,975   
   lato interno (superficie ricavata da autocad)0.50*2*22 11,000   
   pilastri obliqui da q +15.75 a intradosso terrazza a q 

+20.790.5*2*2*2*(0.35+0.65)*7.55 15,100   
   mensole su intradosso terrazza0.50*2*0.65*1.15 0,375   
   (superficie ricavata da autocad)0.50*2*2*0.50 0,500   
   trave q +15.750.50*2*3.05*2*(0.60+0.50) 3,355   
   travi a sbalzo vano scala0.50*3*1.65*2*(0.50+0.30) 1,980   
   0.50*2*3*(0.50+0.50+0.25+0.60+0.80)*3.050 12,125   
       
   Travi calate intradosso soletta terrazza a q+20.79Si prevede di trattare il 50% delle 

superfici    
   0.50*2*(0.35+0.50+0.60)*(3.05+0.85) 2,825   
   0.50*2*(4.95+4.20+3.40)*0.40 2,510   
   0.50*2*(4.35+3.50+3.05)*0.35 1,905   
   0.50*2*(5.30+5.35)*0.25 1,330   
   0.50*2*4.60*0.50 1,150   
   0.50*2*(3.60+5.70+3.05)*0.35 2,160   
       
   Travi terrezza q+20.71Si prevedi di trattare il 50% delle superfici    
   travi 0.50*2*1.80*0.35 0,315   
   0.50*2*2*1.80*0.30 0,540   
   0.50*2*2*3*0.70 2,100   
       
   Travi e pilastri da q+20.79 a q25.83si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*2*0.50*4.55 2,275   
   0.50*2*2*0.50*4.55 2,275   
   travi    
   0.50*2*0.75*(0.30+0.30) 0,225   
       
   Strutture tra q 25.83 e 38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   pilastri    
   0.50*2*4*0.50*12.05 12,050   
   0.50*2*2*(0.15+0.48)*4.70 2,960   
   0.50*2*(0.15+0.40+0.15)*4.70 1,645   
   travi    
   0.50*2*3.05*2*(0.50+0.60) 3,355   
   0.50*2*4*2*4*0.50 8,000   
   pilastri obliqui lato mare    
   0.50*2*3*6.25*2*(0.35+0.60) 17,810   
   pilastri obliqui lato monte    
   0.50*2*2*5.65*2*(0.45+0.75) 13,560   
       
   Travi calate solaio q +33.48si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*(0.45+2.25)*(0.15+0.80) 1,280   
   0.50*2*(12.90+3.40+2.20+2.20+2.25)*0.80 9,180   
   0.50*2*(3.25+5.35+3.35)*0.45 2,690   
   0.50*2*(0.90+0.90+3.65+3.75)*0.80 3,680   
   0.50*2*(3.70+0.90)*0.30 0,690   
   0.50*2*(3.40+3.00)*0.80 2,560   
   0.50*2*3.15*0.45 0,710   
   0.502*(3.10+2.60+7.50+8.15+2.00+2.05)*0.80 5,100   
   0.50*2*(5.10+0.80) 2,950   
   0.50*2*(4.10+4.30+5.10+5.30+6.10+6.35+3.00+2.85+2.35+2.25+1.75+1.65)*0.50 11,275   
   0.50*2*(1.40+1.70+6.00+0.55+0.45) 5,050   
   Speronisi prevede di trattare il 50% delle supefici    
   0.50*2*2*1.50*3 4,500   
   0.50*2*4*3.20*2 12,800   
       
   Travi calate q +38.43si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*0.45 0,685   
   0.50*2*2.90*0.40 0,580   
   0.50*2*3.05*0.30 0,455   
   0.50*2*(2.90+2.75+2.75+1.85+1.85)*0.40 2,420   
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   0.50*2*(2.90+2.90+2.30+2.00+2.00)*0.40 2,420   
   0.50*2*(2.30+1.95+1.95+1.95+1.65+1.65+4.00+4.20)*0.40 3,930   
   0.50*2*(2.55+2.55+3.00+3.35)*0.40 2,290   
   0.50*2*(2.55+2.75)*0.35 0,925   
   0.50*2*(1.85+1.65)*0.20 0,350   
   0.50*2*(3.05+2.00)*0.50; [H = 0,50*0,08] 0,101   
       
   Pilastri tra q +38.43 e q +43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3*2*(0.45+0.35)*5.05 12,120   
   0.50*2*4*0.325*3.06 1,990   
   0.50*2*3*0.50*5.10 3,825   
   0.50*2*(0.20+0.30+0.60+0.40+0.40+0.60+0.60)*5.10 7,905   
   Pilastri obliqui    
   0.50*2*2*(0.45+0.35)*5.90 4,720   
   0.50*2*2*(0.50+0.35)*5.90 5,015   
       
   Travi calate solaio q+43.91si prevede di trattare il 50% delle superfici    
   0.50*2*3.05*(0.30+0.35+0.25) 1,370   
   0.50*2*(4.45+4.25)*0.275 1,195   
   0.50*2*(4.10+4.00)*0.25 1,010   
   0.50*2*(4.15+4.25)*0.35 1,470   
   0.50*2*0.60*(0.20+0.325+0.20) 0,215   
   0.50*2*3.05*(0.35+0.50) 1,295   
   0.50*2*5*0.40*2.15 2,150   
   Travi    
   0.50*2*(3.05+2.30+1.40)*0.30 1,010   
       
   SOMMANO m² 265,441 52,73 13.996,70 

23 11.02.011.002  Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a 
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 
circa 500°C previo decappaggio Per immersZincatura a caldo per immersione. 
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in 
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, 
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione 
di strutture leggere.    

   Per zincatura rete elettrosaldata Ø5/10x10cm applicata alla voca NP-04.01.021    
   vedi quantità art. NP-04.01.021 cap.1 SubCap.1 Parag.1 825,176   
   SOMMANO kg 825,176 0,68 561,12 

24 04.03.016  Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta 
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le 
indicazioni della D.L.. SonoRipresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni 
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella 
originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione 
di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro 
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio 
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

   Tratti vari 200,000   
   SOMMANO m² 200,000 34,38 6.876,00 

       
   Totale "3- "   192.062,42 

       
   Totale "2-Ripristino copriferro"   192.062,42 
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   3-Fasciatura nodi    
   4-     

25 24.01.021*  Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di 
muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il 
calcestruzzo, da eseguirsi conTaglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e 
consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza 
esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con 
l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del 
materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e 
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate 
secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di 
tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.    

   Per fasciatura travi calate 50x110cm a quota +43,91 0,414   
   Per fasciatura pilastri 60x60cm a quota +38,43 0,450   
    0,270   
       
   Interventi vari 3,000   
   SOMMANO m³ 4,134 338,86 1.400,85 

26 02.03.002*.002  Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi 
natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego 
di mezzi d'opera adeguati alla moleDemolizione di murature. Demolizione di 
muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi 
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole 
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle 
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non 
demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo 
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo 
manuale.    

   Demolizione tamponatura da quota +43,91 a +43,61 per inserimento fiocchi su 
trave a spessore 0,924   

   SOMMANO m³ 0,924 164,47 151,97 

27 NP.08  Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di carbonio. Rinforzo di elementi 
strutturali in calcestruzzo armato mediante l'impiego di tessuti unidirezionali in 
fibre di carbonio caratterizzati da elevato modulo elastico (252.000±2% N/mmq) 
ed alte resistenze meccaniche a trazione (tipo Mape Wrap C UNI-AX della MAPEI 
SPA), posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, 
pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, 
eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e 
chiusura di eventuali lesioni) mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla 
superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati 
di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuto annegamento 
dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Con tessuto in fibra di carbonio monodirezionale, larghezza di 10, 20 e/o 40cm, 
peso specifico di 600 g/m² .    

   Fasciatura travi calate 50x110cm a quota +43,91. 2 strati; [B = 0,65+0,50+0,85]; [P.S. = 
2*2] 18,400   

   Fasciatura pilastri 60x60cm a quota +38,43 2 strati; [A = 4,5*0,60]; [P.S. = 2*2] 21,600   
       
   Interventi vari 50,000   
   SOMMANO m² 90,000 376,95 33.925,50 

28 NP.09  Fiocchi di connessione realizzati con corde in fibre unidirezionali di carbonio ad 
elevate prestazioni meccaniche inghisate con resina epossidica. Nel prezzo è 
compreso la realizzazione del foro di passaggio del fiocco e l'occlusione 
temporanea del foro. Successivo taglio a misura del fiocco, impregnazione del 
tratto centrale del fiocco con resina epossidica, l'inserimento del fiocco, 
l'impregnazione e trattamento con resina epossidica delle parti terminali da 
sfioccare e successiva applicazione di sabbia fine per migliorare la superficie di 
aggrappo. Compreso nel prezzo ogni altro accessorio, onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Caratteristiche minime dei fiocchi; massa 
volumica 1,8g/cmc; resistenza meccanica a trazione 4830 N/mmq; modulo elastico 
230000 N/mmq; allungamento a rottura >2%.     

   Fiocchi per travi calate 50x110cm; [P.S. = 2*12] 16,800   
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   Inserimento di fiocchi Ø10/10cm su trave a spessore 60x50; [P.S. = 2*2*12] 33,600   
   Fiocchi per fasciatura pilastro; [P.S. = 2*3] 6,000   
       
   Interventi vari 25,000   
   SOMMANO m 81,400 64,68 5.264,95 

29 03.02.012*  Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni 
in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 
di cemento 325. E' compresa laMuratura di mattoni in laterizio semipieni a due o 
più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due 
o più teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, 
spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.    

   Ricostruzione muratura:    
   Per fasciatura travi calate 50x110cm a quota +43,91 0,414   
   Per fasciatura pilastri 60x60cm a quota +38,43 0,450   
    0,270   
   Ricostruzione tamponatura da quota +43,91 a +43,61 per inserimento fiocchi su 

trave a spessore 0,924   
       
   Interventi vari 3,000   
   SOMMANO m³ 5,058 348,57 1.763,07 

30 06.01.007*.002  Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco 
civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato 
in piano con regolo e frattazzoIntonaco per uso civile costituito da rinzaffo, 
abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da 
un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato 
con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, 
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, 
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
Eseguito all'esterno.    

   Ricostruzione muratura:    
   Per fasciatura travi calate 50x110cm a quota +43,91; [P.S. = 2*2] 2,760   
   Per fasciatura pilastri 60x60cm a quota +38,43; [P.S. = 2*2] 3,000   
   [P.S. = 2*2] 1,800   
   Ricostruzione tamponatura da quota +43,91 a +43,61 per inserimento fiocchi su 

trave a spessore 6,160   
       
   Fasciatura travi calate 50x110cm a quota +43,91. 2 strati; [B = 0,65+0,50+0,85] 9,200   
   Fasciatura pilastri 60x60cm a quota +38,43 2 strati; [A = 4*0,60] 9,600   
       
   Interventi vari 50,000   
   SOMMANO m² 82,520 23,24 1.917,76 

       
   Totale "4- "   44.424,10 

       
   Totale "3-Fasciatura nodi"   44.424,10 

       
   Totale "Interventi strutturali"   236.486,52 
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   Allargamento piano di sbarco    
   4-     

31 02.03.007*.002  Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta 
in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a 
qualunque altezza. Sono compresi: il taglio PDemolizione di soletta in cemento 
armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, 
sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei 
ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono 
compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20.    

       
   Demolizione parapetto esistente 6,350   
   SOMMANO m² 6,350 48,54 308,23 

32 02.03.010*  Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che 
civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della 
malta negli interstizi deiDemolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di 
qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la 
scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture 
murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; 
l'umidificazione. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo 
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

       
   area intervento nuovo parapetto 1,905   
   SOMMANO m² 1,905 12,06 22,97 

33 03.03.020*.003  Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono 
compresi: montaggio, puntelli, morsetti PerCasseforme. Fornitura e posa in opera 
di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 
3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, 
legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, 
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre 
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto 
contatto con il conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di 
scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.    

       
   Nuova soletta e parapetto    
    4,140   
    8,970   
    7,935   
   SOMMANO m² 21,045 39,89 839,49 

34 03.03.009*.001  Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di 
mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto con l'acqua di 
mare (rapporto a/cmax inferiore a 0 RClasse di esposizione XS1 - corrosione 
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine 
marina ma non in contatto con l'acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo 
la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo 
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il 
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa    

       
   Nuova soletta e parapetto    
   Soletta Sp da 15 a 25 0,993   
   Parapetto 1,182   
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   SOMMANO m³ 2,175 150,34 326,99 

35 03.03.027*  Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per 
riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di 
resine epossidiche a dueAggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in 
opera di aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su 
calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati 
per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in calcestruzzo 
freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. 
Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a 
compressione maggiore o uguale a 40 N/mm²; - resistenza a trazione per fless. 
maggiore o uguale a 20 N/mm²; - resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 
15 N/mm²; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) maggiore o uguale a 3 N/mm²; - 
adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito.    

       
   area intervento nuovo parapetto 1,905   
   SOMMANO m² 1,905 30,09 57,32 

36 03.04.001*  Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza 
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i 
tagli; le piegature; leBarre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in 
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste 
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le 
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila 
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 
g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

       
   Nuova soletta e parapetto    
   armatura soltta Ø10 passo 10 peso 0.617kg/m; [P.S. = 6,35/0,1] 60,236   
   armatura soletta Ø8 passo 15 peso 0.395kg/m 32,370   
   armatura parapetto Ø8 passo 20 peso 0.395kg/m; [P.S. = 6,80/0,2] 30,763   
   armatura parapetto Ø8 passo 20 peso 0.395kg/m; [P.S. = 6,80/0,2] 16,973   
   armatura parapetto Ø8 passo 15 peso 0.395kg/m 31,824   
   varie 50,000   
   SOMMANO kg 222,166 1,62 359,91 

37 04.01.009.003  Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e 
consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi 
giacitura, eseguiti con le necessarie FoPerforazioni. Esecuzione di fori in strutture 
di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di 
qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per 
evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al 
diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le 
armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per 
la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se 
necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee 
apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di 
lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.    

       
   Perfori per ancoraggio alla struttura esistente ( Ø14 lunghezza 15 cm    
   Ancoraggio frontale 4*2*2 3,360   
   Ancoraggio frontale 63*2 26,460   
   SOMMANO m x cm 29,820 20,34 606,54 

38 06.01.007*.002  Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco 
civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato 
in piano con regolo e frattazzoIntonaco per uso civile costituito da rinzaffo, 
abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da 
un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato 
con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, 
lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, 
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. 
Eseguito all'esterno.    

       
   Soletta e parapetto    
    4,140   
    8,970   
    8,160   
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   SOMMANO m² 21,270 23,24 494,31 

39 06.03.003*.008  Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di 
lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente 
smussati,escluse lavorazioni specialiFornitura e posa in opera di pedate ed alzate 
di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in 
vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed 
alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, 
etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso 
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e 
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi 
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.    

       
   Soglia parapetto    
    1,725   
   battiscopa 1,035   
   SOMMANO m² 2,760 226,49 625,11 

40 NP.05  Spostamento per la durata delle lavorazioni e successivo ricollocamento di aiuola 
con la messa a dimora delle essenze arboree attuali con eventuale integrazione 
operata da vivaio. 
La voce comprende e compensa la rimozione delle essenze arboree interferenti 
con le lavorazioni, il ricovero in vasi e contenitori adeguarti ed in posizione che ne 
garantisca la sopravvivenza, la ricollocazione in loco con eventuale integrazione e 
sistemazione a prato del basamento, e quanto occorre per il mantenimento e la 
ricollocazione delle piante, tale operazione dovrà essere eseguita da personale 
specializzato o con l'ausilio di agronomo.     

       
   n. 1,000   
   SOMMANO acorpo 1,000 1.850,00 1.850,00 

       
   Totale "4- "   5.490,87 

       
   Totale "Allargamento piano di sbarco"   5.490,87 
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   Pavimentazioni e Guaine    

 02.03.006*  Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 
calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

41 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8.    

   demolizione massetto sotto pavimento rosso quota 5,67 47,000   
   demolizione massetto sotto pavimento e soglia quota 22,00; [A = 83,22+7,50] 90,720   
   demolizione massetto sotto pavimento e soglia quota 38,43 431,680   
   demolizione massetto quota 43,91 180,780   
   SOMMANO m² 750,180 13,23 9.924,88 

 02.03.011*  Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e 
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale 
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: 
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito.    

42 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.    

   demolizione pavimento  rosso quota 5,67 70,000   
   demolizione pavimento rosso quota 22,00 83,220   
   demolizione pavimento  rosso quota 38,43 419,000   
   demolizione pavimento rosso quota 43,91 168,000   
   demolizione pavimento rosso scale pub 38,000   
   SOMMANO m² 778,220 14,24 11.081,85 

43 02.04.001*  Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra 
naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del 
materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che 
può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l’onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni 
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i 
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

   alzata e pedata quota 5,67; [A = 35,60+21] 56,600   
   soglie su parapetto quota 5,67; [A = (25,04+12,41+12,70)*0,25] 12,538   
   soglie grandi su fondo scale quota 5,67 4,500   
   soglie su terrazza quota 22,00 7,500   
   soglie esterne, soglie dei giardini e soglie rampa portatori handicap quota 38,43; [A 

= (54,16*0,25)+(48*0,4)+(14*0,25)] 36,240   
   alzata e pedata scale quota 43,91; [A = 14,55+9,18] 23,730   
   soglie quota 43,91; [A = 53,38+4,74+4,74] 62,860   
   alzata e pedata scale pub; [A = 25+20] 45,000   
   soglie scale pub; [A = 27*0,25] 6,750   
   battiscopa pietra su tutto il fabbricato; [A = 240*0,18] 43,200   
   soglie sotto infissi pub 12,000   
   ultima pedata scala quota 5,67; [A = (0,78*4)+2,46] 5,580   
   ultima pedata scala quota 43,91; [A = 0,55*7] 3,850   
   ultima pedata scale pub; [A = 0,48*6] 2,880   
       
   SOMMANO m² 323,228 19,87 6.422,54 

 03.01.001*  Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni 
di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, 
eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.    

44 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.    

   nuovo massetto sotto pavimento  rosso quota 5,67 47,000   
   nuovo massetto sotto pavimento e soglia quota 22,00; [A = 83,22+7,50] 90,720   
   nuovo massetto sotto pavimento e soglia quota 38,43 431,680   
   nuovo massetto sotto pavimento e soglia quota 43,91 180,780   
   SOMMANO m² 750,180 13,02 9.767,34 

45 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.    
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   nuovo massetto sotto pavimento  rosso quota 5,67 47,000   
   nuovo massetto sotto pavimento e soglia quota 22,00; [A = 83,22+7,50] 90,720   
   nuovo massetto sotto pavimento e soglia quota 38,43; [A = 431,68*5] 2.158,400   
   nuovo massetto sotto pavimento e soglia quota 43,91 180,780   
   SOMMANO m² 2.476,900 1,33 3.294,28 

 06.03.003*  Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera 
di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente 
smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per 
uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura 
e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali 
zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone 
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche 
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
 
CON TRATTAMENTO PER RENDERLE ANTISDRUCCIOLO    

46 06.03.003* 006 Marmo Trani spessore 3 cm    

   alzata e pedata quota 5,67; [A = 35,60+21] 56,600   
   alzata e pedata scale quota 43,91; [A = 14,55+9,20] 23,750   
   alzata e pedata scale pub; [A = 20+25] 45,000   
   ultima pedata scala quota 5,67; [A = (0,78*4)+2,46] 5,580   
   ultima pedata scala quota 43,91; [A = 0,55*7] 3,850   
   ultima pedata scale pub; [A = 0,48*6] 2,880   
   SOMMANO m² 137,660 220,21 30.314,11 

 06.03.004*  Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e 
finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte 
e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), 
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso 
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della 
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, 
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il 
titolo compiuto e finito a regola d'arte.    

47 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.    

   soglie su parapetto quota 5,67; [A = (25,04+12,41+12,70)*0,25] 12,538   
   soglie grandi su fondo scale quota 5,67 4,500   
   soglie terrazza quota 22,00 7,500   
   soglie esterne, soglie dei giardini e soglie rampa portatori handicap quota 38,43; [A 

= (54,16*0,25)+(48*0,4)+(14*0,25)] 36,240   
   soglie quota 43,91; [A = 53,38+4,74+4,74] 62,860   
   soglie scale pub; [A = 27*0,25] 6,750   
   soglie sotto infissi pub 12,000   
   SOMMANO m² 142,388 159,53 22.715,16 

 06.04.012*  Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di 
cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, fornite e poste in 
opera con malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, 
giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; 
la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita.    

48 06.04.012* 003 Con graniglia fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato 40x40.    

   nuovo pavimento quota 5,67 70,000   
   nuovo pavimento quota 22,00 83,220   
   nuovo pavimento  quota 38,43 419,000   
   nuovo pavimento quota 43,91 168,000   
   nuovo pavimento scale pub 38,000   
   SOMMANO m² 778,220 62,02 48.265,20 

 06.06.005*  Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in 
opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, 
con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, 
formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; 
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.    

49 06.06.005* 002 In Trani altezza cm 10 spessore 2 cm circa.    

   battiscopa pietra su tutto il fabbricato 240,000   
   SOMMANO m 240,000 14,42 3.460,80 

50 07.01.024  Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 
5. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano 
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non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) 
Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione 
bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% 
e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante 
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo 
continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e 
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene 
radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di 
mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non 
armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a 
fatica su fessura attiva (UNI 8202):; a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - 
flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume 
polimero elastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume 
distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo 
butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con 
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le 
seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata 
(NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; 
- allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; - resistenza a 
fatica su fessura attiva (UNI 8202) a 0°C - 1.000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilità 
a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, 
la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

   pensilina copertura e risvolto quota 5,67; [A = 48,50+2,50] 51,000   
   pensilina copertura e risvolto quota 22,00; [A = 60+4,20] 64,200   
   pensilina copertura quota 43,91 70,000   
   SOMMANO m² 185,200 28,35 5.250,42 

 08.01.009*  Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo 
di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono 
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio 
strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

51 08.01.009* 001 Lamiere con spessore 6/10 mm.    

   su copertura quota 5,67; [A = 16*0,35] 5,600   
   su copertura quota 22,00; [A = 28*0,35] 9,800   
   su copertura quota 43,91; [A = 33*0,35] 11,550   
   SOMMANO m² 26,950 55,83 1.504,62 

52 08.01.010*  Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.    

   su copertura quota 5,67; [A = (16*0,35)*2] 11,200   
   su copertura quota 22,00; [A = (28*0,35)*2] 19,600   
   su copertura quota 43,91; [A = (33*0,35)*2] 23,100   
   SOMMANO m² 53,900 1,00 53,90 

53 18.01.010*  Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito 
autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, 
tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito 
autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o 
demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai 
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento 
del mezzo di trasporto.    

   metri cubi derivati da battitura struttura, demolizione massetti e demolizione 
pavimentazioni; [A = (300*0,05)+(750,18*0,08)+(220*0,3)+(1098,22*0,02)] 162,979   

   SOMMANO m³ 162,979 3,75 611,17 

54 NP.11  Malta cementizia Tipo Mapelastic 
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per 
l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo    

   guaina scale, pavimento e risvolto su pareti quota 5,67; [A = 106+21+23,52] 150,520   
   guaina e risvolto su pavimento e soglia quota 22,00; [A = 83,22+7,50+3,65] 94,370   
   guaina e risvolto su pavimento e soglia quota 38,43; [A = 431,68+8,50+24] 464,180   
   guaina e risvolto su pavimento e soglia e scale quota 43,91; [A = 

180,78+2,60+17,12+18,50+13,84+16,10] 248,940   
   guaina e risvolto su pavimento e scale pub; [A = 38+25+20+27] 110,000   
   SOMMANO mq 1.068,010 25,24 26.956,57 

55 NP.12  Sigillante tipo Mapeband+Mapelastic 
Fornitura e posa in opera di nastro gommato con feltro resistente agli alcali 
mediante incollaggio con malta cementizia bicomponente elastica    



Torre ascensori Passetto 
Pavimentazioni e Guaine 

 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 27 
 

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.tà 
Sommario 

Prezzo Totale 

       
   quota 5,67 80,000   
   quota 22,00 30,000   
   quota 38,43; [A = 55+20+25+30] 130,000   
   quota 43,91 e scale; [A = 53,38+4,74+4,74+17+35+105] 219,860   
   scale pub; [A = 100+100+50] 250,000   
   SOMMANO m 709,860 12,06 8.560,91 

56 NP.15  Rimozione guaina bituminosa granigliata. 
Compresi oneri di smaltimento.    

   pensilina copertura quota 5,67 48,500   
   pensilina copertura quota 22,00 60,000   
   pensilina copertura quota 43,91 70,000   
   SOMMANO mq 178,500 6,47 1.154,90 

57 NP.16  Rappezzo di superfici in calcestruzzo.  
Ripristino delle parti in distacco.    

   alzata e pedata scale quota 5,67; [A = (35,60+21)*0,5] 28,300   
   pianerottoli scala quota 5,67; [A = 23*0,5] 11,500   
   pensilina copertura quota 5,67; [A = 48,50*0,5] 24,250   
   pensilina copertura quota 22,00; [A = 60*0,5] 30,000   
   alzata e pedata scale quota 43,91; [A = (14,55+9,20)*0,5] 11,875   
   pensilina copertura quota 43,91; [A = 70*0,5] 35,000   
   alzata e pedata scale pub; [A = (25+20)*0,5] 22,500   
   pianerottoli scale pub; [A = 38*0,5] 19,000   
   SOMMANO mq 182,425 7,40 1.349,95 

       
   Totale "Pavimentazioni e Guaine"   190.688,60 
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   Vetrate ascensore    

58 NP.18  Rif. Accessori Vetro Strutturale 
 
- PROFILO IN ALLUMINIO (6060). ANODIZZATO ML 122,70 COLORE ARGENTO. 
BARRA 
TAGLIATA SU MISURA L = MM - ML 122,70 
- STAFFA A PAVIMENTO/SOFFITTO PER F01/A IN PZ ACCIAIO ZINCATO + RAL9006 - 
PZ 29 
- ACCESSORIO IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO A PAVIMENTO O SOFFITTO - PZ 58 
- ACCESSORIO IN ALLUMINIO REGISTRABILE ALTEZZA, PER FISSAGGIO CROCIERA 
SU 
MONTANTE IN ALLUMINIO - PZ 85 
- GIUNTURA PER F01/A SCATOLARE ACCIAIO ZINCATO 120X40X4 CON BULLONI - 
PZ 7 
- CROCIERA INOX LUCIDO 1 PUNTO DI FISSAGGIO 45° - PZ 44 
- CROCIERA INOX LUCIDO 2 PUNTI DI FISSAGGIO 90° - PZ 36 
- CROCIERA INOX LUCIDO 4 PUNTI DI FISSAGGIO 90° - PZ 5 
- BULLONI SPECIALI M18 IN ACCIAIO INOX - PZ 85    

    1,000   
   SOMMANO Corpo 1,000 29.307,70 29.307,70 

59 NP.19  Rif. Vetro Strutturale 
 
- 10MM TEMPERATO+10MM INDURITO PVB 2,28 
COMPLETI DI FORI E LAVORAZIONE PERIMETRALE DI FILO LUCIDO    

   [A = 226,73+5] 231,730   
   SOMMANO mq 231,730 231,25 53.587,56 

60 NP.20  Rif. Posa in opera Vetro Strutturale 
(escluso ponteggi e mezzi di sollevamento)    

    1,000   
   SOMMANO Corpo 1,000 10.399,77 10.399,77 

       
   Totale "Vetrate ascensore"   93.295,03 
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   Sostituzione infissi esistenti    

61 02.04.008*  Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse 
mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni 
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

   smontaggio infissi ex pub 70,000   
   smontaggio infissi quota 43,91, 38,43 e infissi su fronte mare; [A = 

(1,6*2)+(1,25*2)+(0,9*4)+(12*3)] 45,300   
   porte quota 43.91 e 38,43 7,200   
   porte quota 22,00 e 5,67 8,000   
   SOMMANO m² 130,500 21,64 2.824,02 

62 09.03.007  Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio 
anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 
rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata anodicamente a 
15 micron, rinforzato con barre a sezione trapezoidale poste ad interasse non 
inferiore a cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da 
murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di 
manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le maniglie; le serrature 
tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.    

   porte quota 43,91 e 38,43 7,200   
   porte quota 22,00 e 5,67 8,000   
   SOMMANO m² 15,200 324,92 4.938,78 

63 09.03.013  Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. 
Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e 
dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e 
con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito 
e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati 
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono 
compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i 
pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; 
il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la 
fornitura e posa dell'eventuale vetro.    

   nuovi infissi ex pub 70,000   
   nuovi infissi quota 43,91, 38,43; [A = (1,6*2)+(1,25*2)+(0,9*4)] 9,300   
   nuovi infissi chiusura buchi quota 22,00 4,000   
   SOMMANO m² 83,300 352,57 29.369,08 

 09.05.006  Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da 
due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso 
di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna 
con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale 
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40.    

64 09.05.006 022 Vetro camera mm 4-12-11/12.    

   nuovi vetri per infissi ex pub 70,000   
   nuovi vetri quota 43,91, 38,43; [A = (1,6*2)+(1,25*2)+(0,9*4)] 9,300   
   nuovi vetri chiusura buchi quota 22,00 4,000   
   SOMMANO m² 83,300 106,50 8.871,45 

       
   Totale "Sostituzione infissi esistenti"   46.003,33 
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   Tinteggiatura    

 12.01.015  Pittura a base di resine acriliche. Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo 
Pliolite di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o 
calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. 
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di 
saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti 
di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e 
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno 
strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura 
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in 
alifatico Pliolite, di tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello. 
Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad 
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

65 12.01.015 001 A due strati di pittura tipo normale liscia.    

   verniciatura esterna e interna totale; [A = 3200+1520] 4.720,000   
   SOMMANO m² 4.720,000 11,10 52.392,00 

       
   Totale "Tinteggiatura"   52.392,00 
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   Pannelli metallici su scale interne    

66 10.01.002  Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di 
ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in 
ferro profilato, per parapetti, recinzioni, etc., forniti e posti in opera. Sono 
compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

   grigliati su scale interne; [A = (2,4*6,2)*14*11,2] 2.333,184   
   SOMMANO kg 2.333,184 3,59 8.376,13 

 24.01.018*  Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da 
restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a 
muro e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, 
compresa la selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del 
cantiere, del materiale riutilizzabile, il trasporto a rifiuto degli elementi 
degradati o il trasporto degli elementi da restaurare.    

67 24.01.018* 001 Finestre in legno o ferro    

   grigliati su scale interne; [A = (2,4*6,2)*14] 208,320   
   SOMMANO m² 208,320 30,25 6.301,68 

       
   Totale "Pannelli metallici su scale interne"   14.677,81 
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   Ringhiere metalliche    

 02.03.003*  Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di 
calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego 
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, 
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei 
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il 
calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono 
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica 
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.    

68 02.03.003* 001 Con l'uso di mezzo meccanico.    

   agganci di tutte le ringhiere; [A = 28*0,2] 5,600   
   SOMMANO m³ 5,600 67,92 380,35 

69 04.01.017  Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per 
spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente 
degradate mediante sabbiatura e/oPulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia 
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da 
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, 
allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi 
estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed 
ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. 
E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

   agganci di tutte le ringhiere 28,000   
   SOMMANO m² 28,000 9,88 276,64 

70 04.01.018  Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. 
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione 
di polimeri di resine sinteticheTrattamento a mano dei ferri del cemento armato 
per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto 
passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a 
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la 
prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o 
sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano 
le armature considerate.    

   agganci di tutte le ringhiere 28,000   
   SOMMANO m² 28,000 22,88 640,64 

71 04.01.021  Ricostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di strutture in cls mediante 
applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare 
distacchi dovuti al ritiroRicostruzione di spessori consistenti. Ricostruzione di 
strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante 
espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle 
superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di 
riferimento: (da certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; - a 28 gg oltre 
80 Kg/cm²; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cm²; a 28 gg oltre 500 
Kg/cm²; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cm² E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi : l'armatura 
metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante.    

   agganci di tutte le ringhiere; [A = 28*0,2] 5,600   
   SOMMANO m³ 5,600 913,78 5.117,17 

72 11.02.005  Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco 
in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.    

   ringhiera quota 22,00; [A = 1,125*2] 2,250   
   ringhiera quota 38,43; [A = 6,63*2] 13,260   
   ringhiera quota 43,91; [A = 3,71*2] 7,420   
   ringhiera pub e cancelli quota 38,43; [A = 2,66*2] 5,320   
   SOMMANO 1000kg 28,250 130,15 3.676,74 

73 11.02.007  Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a 
scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.    

   ringhiera quota 22,00 1,125   
   ringhiera quota 38,43 6,630   
   ringhiera quota 43,91 3,710   
   ringhiera pub e cancelli quota 38,43 2,660   
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   SOMMANO 1000kg 14,125 120,85 1.707,01 

74 11.02.010  Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda mano a finire di 
epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli 
opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate 
o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.    

   ringhiera quota 22,00 1,125   
   ringhiera quota 38,43 6,630   
   ringhiera quota 43,91 3,710   
   ringhiera pub e cancelli quota 38,43 2,660   
   SOMMANO 1000kg 14,125 130,15 1.838,37 

 12.03.003  Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno 
su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte 
con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di 
smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera 
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.    

75 12.03.003 003 Solo strato di finitura con smalto epossidico.    

   tubolare corrimano quota 5,67; [A = 0,15*10] 1,500   
   ringhiere scale interne 120,000   
   travi metalliche soppalco operatore 17,000   
   SOMMANO m² 138,500 13,14 1.819,89 

 12.04.006  Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare.    

76 12.04.006 001 Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e 
materiali polvirulenti.    

   tubolare corrimano quota 5,67; [A = 0,15*10] 1,500   
   ringhiere scale interne 120,000   
   travi metalliche soppalco operatore 17,000   
   SOMMANO m² 138,500 3,17 439,05 

 12.04.010  Sabbiatura a secco o idrosabbiatura. Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con 
sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.    

77 12.04.010 002 Per asportazione di verniciature su opere in ferro.    

   ringhiera quota 22,00; [A = 30*1,5] 45,000   
   ringhiera quota 38,43 265,300   
   ringhiera quota 43,91 148,500   
   ringhiera pub e cancelli quota 38,43 106,350   
   SOMMANO m² 565,150 28,99 16.383,70 

       
   Totale "Ringhiere metalliche"   32.279,56 
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   Rasatura, idrolavaggio e raschiatura pareti    

 12.04.002  Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. 
Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su 
pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali 
rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura 
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.    

78 12.04.002 003 Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.    

   rimozione di parte della verniciatura esterna (stimata il 50% del totale); [A = 
3200*0,5] 1.600,000   

   SOMMANO m² 1.600,000 4,21 6.736,00 

79 12.04.002 006 Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, 
poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della 
imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 40% della superficie.    

   rimozione di parte della verniciatura interna (stimata il 20% del totale); [A = 
1520*0,2] 304,000   

   SOMMANO m² 304,000 11,76 3.575,04 

80 24.13.005*  Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti 
murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da 
eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o 
dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in 
rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli 
stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura 
dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di 
stuccatura incoerenti.    

   idrolavaggio su pareti interne (stimato il 50% del totale); [A = 1520*0,5] 760,000   
   idrolavaggio su pareti esterne (stimato il 50% del totale); [A = 3200*0,5] 1.600,000   
   SOMMANO m² 2.360,000 9,16 21.617,60 

81 NP.13  Malta cementizia tipo Planitop 
Fornitura e posa in opera di malta cementizia idrofuga a tessitura civile fine per la 
rasatura di superfici in calcestruzzo armata con rete in fibra di vetro alcali 
resistente.    

   rasatura interna totale 1.520,000   
   SOMMANO mq 1.520,000 20,81 31.631,20 

82 NP.14  Malta cementizia tipo Mapelastic Guard 
Malta cementizia bicomponente elastica per la protezione di grandi opere in 
calcestruzzo, soggette ad elevate sollecitazioni.    

   rasatura esterna totale 3.200,000   
   SOMMANO mq 3.200,000 22,20 71.040,00 

       
   Totale "Rasatura, idrolavaggio e raschiatura pareti"   134.599,84 
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   Pub    

 02.03.006*  Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in 
calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.    

83 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8.    

   demolizione massetto PUB (no soppalco) 220,000   
   SOMMANO m² 220,000 13,23 2.910,60 

84 02.03.006* 002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.    

   demolizione massetto PUB (28 cm totali da verificare in cantiere); [A = 220*20] 4.400,000   
   SOMMANO m² 4.400,000 0,93 4.092,00 

 02.03.011*  Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e 
rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale 
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: 
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito.    

85 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.    

   pavimentazione PUB 220,000   
   SOMMANO m² 220,000 14,24 3.132,80 

86 02.04.009*  Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi 
idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo 
a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del 
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito.    

   wc PUB 2,000   
   SOMMANO cad 2,000 25,98 51,96 

 24.01.004*  Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, 
compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito 
del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle 
macerie alla pubblica discarica autorizzata.    

87 24.01.004* 001 Solai di piano    

   tavolato PUB spessore 2 cm 115,000   
   SOMMANO m² 115,000 9,11 1.047,65 

 24.01.005*  Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino 
a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile 
nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative nonché il calo a basso, il 
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.    

88 24.01.005* 001 Solai di piano    

   sottostruttura tavolato interno PUB 225,000   
   SOMMANO m 225,000 7,92 1.782,00 

89 NP.21  Rimozione e smaltimento di arredi fissi e mobili di vario genere interno PUB per 
permettere la rimozione del massetto 
(bancone e retro cucina , palco in legno, ecc.)    

    1,000   
   SOMMANO Corpo 1,000 2.312,50 2.312,50 

       
   Totale "Pub"   15.329,51 

       
   Importo lavori   931.122,60 
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   Progettista    
   (Studio BRAU - Battistelli Roccheggiani Architetti)    

       
   _______________________    
       
       
   Progettista    
   (Studio ACALE s.r.l.)    

       
   _______________________    
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Opere provvisionali 109.879,53    

   1-Ponteggi  109.879,53   

      2-    109.879,53  

Interventi strutturali 236.486,52    

   2-Ripristino copriferro  192.062,42   

      3-    192.062,42  

   3-Fasciatura nodi  44.424,10   

      4-    44.424,10  

Allargamento piano di sbarco 5.490,87    

   4-   5.490,87   

Pavimentazioni e Guaine 190.688,60    

Vetrate ascensore 93.295,03    

Sostituzione infissi esistenti 46.003,33    

Tinteggiatura 52.392,00    

Pannelli metallici su scale interne 14.677,81    

Ringhiere metalliche 32.279,56    

Rasatura, idrolavaggio e raschiatura pareti 134.599,84    

Pub 15.329,51    

     
Importo lavori 931.122,60    
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Quadro economico  

Importo lavori 931.122,60 

Importo di progetto 931.122,60 

Importo soggetto a ribasso 931.122,60 
A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00 

 931.122,60 
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