COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE MANUTENZIONI - FRANA - PROTEZIONE CIVILE

(Edilizia Scolastica)

DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E MURA RETROSTANTE CON REALIZZAZIONE NUOVE MURA DI CONTENIMENTO E PREPARAZIONE AREA PER LA NUOVA SCUOLA MERCANTINI E SIRENETTA LOC. PALOMBINA NUOVA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAVOLA		Scala:
13	**QUADRO ECONOMICO**	Data: LUGLIO 2017

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Riccardo BORGOGNONI, geom. Luciano STEFANELLI
Collaboratori: geometri F. RECANATINI, P. OSIMANI, M. PETRINI, D. BUGARI
Indicazioni Piani di Sicurezza: geom. Massimo BASTIANELLI
Indagine Geologica–Geotecnica: geol. Marco MANTOVANI

IL DIRIGENTE E R.U.P.
Ing. Luciano LUCCHETTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo lavori di demolizione (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	141.278,36
	0,00
	0,00
Sommano euro	141.278,36
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	2.638,60
Sommano euro	2.638,60
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Iva (10 %) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge[a (incluso b) + c2] euro	14.577,84
c2) Oneri Speciali Sicurezza derivanti da P.S.C. euro	4.500,00
c3) Imprevisti in arrotondamento euro	7.500,00
c4) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro	2.825,57
c5) ANAC e spese di gara euro	318,23
Sommano euro	29.721,64
TOTALE euro	171.000,00

Ancona, 24/07/2017

Il Tecnico
Geom. Mauro Petrini

A R I P O R T A R E	