COMUNE DI ANCONA

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA PALOMBELLA

DEMOLIZIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BIRRA DREHER"

PROGETTO ESECUTIVO

N°	DATA	AGGIORNAMENTO
1		
2		
3		

prog: 11/2017

tav n° 10

sostituisce la n°:

nome tavola: QUADRO ECONOMICO

scala:

data: 29/01/2018

Progettista: Ing. Daniele JANNACCHINO
Via Martiri della Resistenza 2 - 60126 Ancona

R.U.P: Arch. Patrizia PIATTELETTI

COMUNE DI ANCONA

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA PALOMBELLA Demolizione complesso edilizio “birrificio ex Dreher”

QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO				
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI A RIBASSO	€	478.622,65		
A2	IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DELLA SICUREZZA (A2.1+A2.2)	€	29.550,36		
A2.1	Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei prezzi unitari	€	19.937,42		
A2.2	Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei prezzi unitari	€	9.612,94		
	TOTALE LAVORI DI PROGETTO (A1+A2.1+A2.2)			€	508.173,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Sondaggi E Bonifica preventiva		29.533,92		
B2	Imprevisti e lavori su fattura	€	17.614,34		
B3	IVA al 10% sul totale dei lavori di cui ai punti A e B	€	53.678,74		
B4	Altri oneri ed arrotondamento	€	11.000,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	111.827,00		
				€	111.827,00
	TOTALE PROGETTO			€	620.000,01