


R.T.P. via Rismondo 15

Filomena E. Filomena R. Tombolini S. Volpini M.

Maggio 2019

Edizione 1, Revisione 1



PROGETTO ESECUTIVO

G6 - QUADRO ECONOMICO

**COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA**

**G5A—RIQUALIFICAZIONE DEL VIA-
LE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA
STORICA—QUARTIERE ARCHI**

Firma del Capo gruppo

Firma del r.u.p.

Quadro Tecnico Economico

Lavori di manutenzione straordinaria del porticato del quartiere archi e della pavimentazione dei marciapiedi di via Marconi lato ferrovia	
MACRO CATEGORIE D'INTERVENTO	ESECUTIVO
Impoto Lavori	
Lavori a misura al netto della sicurezza generale	1.603.077,12
costi sicurezza generale	32.729,17
costi sicurezza speciale	15.539,38
Totale importo lavori	1.651.345,67
Somme a disposizione:	
Iva (10 %)	165.134,57
contributo a favore autorità	600,00
Spese tecniche (definitivo, esecutivo, sicurezza, incentivi)	106.400,00
rilievi strumentali, accertamenti, indagini, ecc	6.600,00
imprevisti e lavori in economia da liquidare su fattura e arrotondamenti	9.919,76
Totale somme a disposizione	288.654,33
TOTALE	1.940.000,00