



COMUNE DI ANCONA

Direzione Lavori Pubblici e Sport

**CIRCOLO TENNIS A.T.A. PIETRALACROCE
CONCESSIONE LAVORI PER
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE**

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Vincenzo MORETTI
Geom. Albano GIUDICI**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo MORETTI**

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Ing. Stefano CAPANNELLI**

Data: Giugno 2021

quadro_economico_Definitivo

a importo dei lavori			
a1) Concessione lavori		€ 443.787,42	
a2) Oneri per la sicurezza di tipo generale		<u>€ 9.978,99</u>	
			€ 453.766,41
	Totale		€ 453.766,41
b Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1) contributo ANAC		<u>€ 225,00</u>	
	Totale		€ 225,00
c Iva:			
c1) 10% su i lavori		<u>€ 45.376,64</u>	
	sommano Iva		€ 45.376,64
d imprevisti in arrotondamento			
d1) imprevisti in arrotondamento		<u>€ 631,95</u>	
	sommano imprevisti in arrotondamento		€ 631,95
	Totale somme a disposizione		€ 46.233,59
	totale generale a)+b)+c)+d)		€ 500.000,00