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       Direzione LAVORI PUBBLICI - SPORT

                Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI

SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE

ACCORDO QUADRO ANNUALE PER I “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA

CIMITERIALE 2021”

ACCORDO
QUADRO

2021

Ai  sensi  dell'art.3  comma  primo  lett.iii  e  art.  54  del  D.Lgs  50/2016.  “Contratto
normativo” concluso tra una Stazione Appaltante e un operatore economico.

INTERVENTI URGENTI E NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E CONSERVATIVA NEI CIMITERI COMUNALI

ATTUATI CON ACCORDO ANNUALE

CUI 00351040423 2021 G 001

CUP E37H20003430004  -  CIG 8880047E97

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato 03.11

STATO ATTUALE
Cimitero di Posatora

PLANIMETRIA E BOOK FOTOGRAFICO
                 

                                 Progettista   
Ing. Jessica Angeloni

 Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio SMERALDINI (*) 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa  -

Novembre 2021
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               SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE

STATO ATTUALE
Cimitero di Posatora

Il presente elaborato è composto dalla planimetria del cimitero in oggetto, aggiornata alla data di

redazione del progetto esecutivo, in cui, a seguito dei sopralluoghi effettuati, sono stati indicati a

livello  concettuale  quali  elementi  e  in  quali  principali  zone  necessitano  di  interventi  di

manutenzione.  Questo  per  fornire  un quadro quanto  più  completo  possibile  in  riferimento agli

interventi che potrebbero essere oggetto dei futuri contratti applicativi inerenti il presente accordo

quadro.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  modificare  l'entità  di  tali  interventi,  deciderne  la

successione temporale ed introdurne di nuovi qualora questi sopravvengano nel tempo,  in seguito

ad ulteriori sopralluoghi effettuati dagli Uffici Comunali.

Nella planimetria che segue sono indicati i coni di ripresa delle foto successivamente riportate nel

Book fotografico allegato.

All'interno del presente cimitero, gli elementi che necessitano dei principali interventi manutentivi

sono:

- percorsi

(foto 1-2-3-4)

- intonaci, rivestimenti in marmo e copriferri

(foto 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17)

- pareti perimetrali

(foto 18)
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Cimitero di Posatora

Punti di ripresa fotografica 1
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INDICAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI CHE
NECESSITANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI














