



COMUNE DI ANCONA

CIMITERO DI TAVERNELLE  
PROGETTO ESECUTIVO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA  
DEL SETTORE EBRAICO SU VIA DI PASSO VARANO

ALL. I 5 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

PROGETTISTA INCARICATO:

GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. BUGLIONI FRANCESCA

DOTT. GEOL. FIUMANI UMBERTO

DOTT. ING. COLA SIMONE

DOTT. ARCH. MAZZA ALBERTO

Data:  
Luglio 2022

**COMUNE DI ANCONA**  
**SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE**

**Quadro Tecnico Economico**

**A) LAVORI ed ONERI per la SICUREZZA**

A.1) IMPORTO DEI LAVORI inclusa la sicurezza generale

A.2) di cui oneri per la sicurezza inclusa

A.3) Importo oneri per la sicurezza speciale

A.4) Importo oneri per la sicurezza Covid -19

**TOTALE A) LAVORI ed ONERI per la SICUREZZA**

**B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**

B.1) Rilievi, accertamenti e indagini, IVA inclusa (assistenza archeologica, indagini archeologiche, analisi materiali rinvenuti, censimento del verde, ecc.)

B.2) Allacciamenti, IVA inclusa

B.3) Imprevisti, IVA inclusa

B.4) Art.205 D.P.R. n.50/2016 (Transazioni/accordi bonari), IVA inclusa

B.5) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)

B.6) Spese per pubblicità e notifiche, IVA inclusa

B.7) IVA su TOTALE A)

B.8) Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza fase esecuzione, inarcassa, IVA)

B.9) Spese per analisi e collaudi (inarcassa e IVA comprese)

**TOTALE B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**

**TOTALE IMPORTO Q.T.E. DI PROGETTO (A+B)**

*Cimitero di Tavernelle – Demolizione e ricostruzione muro di cinta settore ebraico (lato via Passo Varano)*

257.457,17

5.397,12

13.630,12

4.825,88

**275.913,17**

1.000,00

0,00

13.795,66

1.500,00

5.518,26

500,00

27.591,32

33.000,00

1.181,59

**84.086,83**

**360.000,00**